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Amely létrejott egyrészrél Kiszombor Nagykdzség Onkormanyzata, 6775 Kiszombor,
Nagyszentmikldsi u. 8. (a szerz8dés alairdasara jogosuit képvisel§je: SZegvéri-Ernﬁné-,
polgdrmester, elérhetdsége: 62/525-090, adoszam: 15726889-2-06, ~pénzforgalmi
szamlaszam: 11735074-15354707-00000000), mint  megrendel  (tovabbiakban:
Megrendel§), '

masrészrél a

név: DELUT Kft.

cim: 6750 Algy6, Kastélykert u. 171,
cg. szam: 06-09-004133

adoszam: ' 11392486-2-06

MKIK szdma: 15M35535

a szerz8dés aldirdsara jogosult képviseldje:  Juhasz Lérant, ligyvezetd
elérhet6sége: 62/517-727

mint vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkozé) k6z6tt, az alabbiak szerint:

Megrendeld 2017. szeptember 13-an kizbeszerzési eljarast inditott a szerzédésben foglalt
munkdk elvégzésére, amelyet a Villalkozé nyerte meg. A vallalkozé kijelenti, hogy véllalja
a feladatok elvégzését az alabbiakban régzitett szerz8déses feltételek szerint.

1. A SZERZODES TARGYA

A ,KISZOMBOR NAGYKOZSEG CSAPADEKVIZ-CSATORNAZAS FEJLESZTESE 1/2. UTEM, TOP-
2.1.3-15-CS1-2016-000018” targyu épitési beruhazads kivitelezése, a rendelkezésére
bocsatott ajanlatkérési dokumentacio, tervek és tervezdi koltségvetés, a helyszini bejaras,
valamint az ajanlat benyajtasaig késziilt irasos informacidk alapjan, I. osztalyt mindségben
jelen szerz8désben foglaitak szerint. A tervek és dokumentumok részletes felsoroldsat az
adott dokumentum tartalomjegyzéke tartaimazza. '

2. A SZERZODES TELJES MUSZAK! TARTALMA, A MEGRENDELO ALTALANOS FELTETELEI

2.1. A Villalkozé ‘a terveket és a munkateriiletet megismerte, azt a feladat
meghatarozasahoz szilkséges mértékben, és az elviarhatdé gondossaggal tanuimanyozta és
ajanlatat ennek alapjan tette meg.

2.2. A tervek, mUszaki leiras, illetve a kﬁltségvetési kiirds egylittes tartalma képezi a
szerzédés targyat. Ha egy megoldas a tervben szerepel, de a kéltségvetési kiirasban nincs ra
utalds, illetve forditott esetben, ha kéltségvetési kiirdsnak nincs tervmeliéklete, dgy a terv,
vagy a koéltségvetési kiirds alapjan a megoldas kéltsége (ilyen esetben is) az ajanlati arba
 beleértendd, igy az része a szerzGdésnek. Helytelen, hibds, vagy hianyos tervezdi
koltségvetés kiiras miatt pdtmunka nem szdmolhatd el. A viéllalkozd az ajanlati
dokumentdcioban részletezetteknek megfelel6en az ajanlatdt a teljes dokumentacio
fellilvizsgdlatat kdvetden adta meg.
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3. A SZERZODES ALAPJAT KEPEZO DOKUMENTUMOK (MELLEKLETEK)

3.1. Aszerzddd felek kijelentik, hogy az alabbiakban felsorolt okiratok, melyek mindkét fél
rendelkezésére linak, a szerz6dés részét képezik: :
e Ajanlatkérési dokumentacio
vizjogi engedélyes tervek és vizjogi engedely
Kiviteli tervdokumentacio
helyszini bejaras jegyz6kdnyve
Minden egyéb — az ajanlat elkészitése alatt keletkezett — irdsos informacié,
A nyertes ajanlat.

3.2. A nyertes ajanlatban megadott anyagoktél, technoldgidktol, szerkezeti és egyéb
kialakitasoktél a Vallalkozd csak egyenértékliség biztositisa mellett térhet el, a
megrendeldvel térténd elbzetes egyeztetés és jdvahagyasa mellett a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 28. § alapjan eljarva.

Az értékelés szempontjat képezd vallalt tébblet miszaki tartalom tekintetében Megrendeld
valtoztatast nem fogad el az elfogadott ajanlat tartalmahoz képest.

4, A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

4.1. A Villalkozét a szerzédés mellékletében régzitett miszaki tartalom szerinti feladatok
elvégzéséért ajanlata alapjan,

NETTO VALLALASI AR: _ . 140.976.772,- Ft
AFA 27% : ~ 38.063.728,- Ft
BRUTTO VALLALASI AR: 179.040.500,- Ft
azaz szazhetvenkilencmillido-negyvenezer-6tszaz forint

' illeti meg.

A kivitelezési munkahoz kapcsolédd AFA fizetése tekintetében a 20'07... évi CXXVII. torvény
142. § foglaitak szerint jarnak el a felek.

A vallalasi ar a befejezési hataridGre prognosztizalt egy&sszegl &talanydr, amely a
munkahelyi  adottsadgok, az ajanlattételi dokumentaciok és a 3.1 pontban felsorolt
dokumentumok és informacidk alapjan, a Vallalkozo felilvizsgalatanak figyelembevételével
keriilt meghatarozdsra.

4.2. A vallaldsi ar tartalmazza a mdszaki tartalom megvaldsitasanak teljes kﬁltségét, a
kivitelezési munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat, illetéket
(vamot), az atadas és belizemelés kéltségeit, tovabba barmiféle terv és egyéb dokumentacié
készitésének koltségét, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési vizsgalati és
mérési koltséget, egyéb kdzremikdddk koltségeit, barmiféle dijat {gépek, irodak, raktarak,
biztositasok, stb.}, valamint a felvonulasi-, dllagmegérzési-, vagyonvédelmi kéltségeket, a
garancidlis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targydnak
rendeitetésszeri hasznalatat biztositd megvalositdshoz sziikséges minden munka

ellenértékét, az esetlegesen felmeriilé kdrok megtéritésének koltségeit sth. A vallalasi ar



nem tartalmazza a hasznalatba vételi eljards soran fizetendd, épittetdi érdekkdrbe tartozd
illetéket és az épiletfeltiintetési koltségeket.

4.3. A véllalkozé viseli az dtadas - dtvételi eljarason megallapitott hidnyok megsziintetésének
koltségét a Megrendelé altal elvart hataridére, valamint a jotallasi és a szavatossagi
id6tartamon belll jelentkez6 hibak, kivitelez6i teljesitéssel Osszefliggd kijavitasanak
kéltségét is.

4.4. A Villalkozé fenti dron feliil semmiféle cimen tobbletkdltséget nem érvényesithet,
kivéeve a Megrendeld altal megrendelt pdtmunkak ellenértekét. Utdlag az arképzésben
tapasztalt hibdk, vagy egyéb tévedések nem szolgilhatnak alapot az &talanyar
megemelésére. Tobblet kdltség nem érvényesitheté a miszaki szilkségességhdl elvégzett
munkdkra, amely munkdak nélkiil a létesitmény rendeltetésszer(ien nem hasznalhatd.

4.5. A Megrendelé altal megrendelt pétmunkak fedezetére a felek a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 20.§ alapjan a nettd vallalasi ar 5 %-anak megfelel6 tartalékkeretben allapodnak
meg, amely az el6re nem Iathato feladatokra és az engedélyezd hatdsagok, vagy a
megrendel§ altal elrendelt pétmunkakra nydjt fedezetet és kizardlag a megrendeld
jovahagyasaval hasznalhatd fel. A tartalékkeret terhére elvégzett munkak eiszamoldsa, az
ajanlati koltségvetésben nem szerepld egységir esetén az ajanlati kéltségvetés készitd
programban szerepl$ anyag- és id8normak alapjan tdrténhet. A pdtmunkak és az elirdnyzati
kéltségek elszdmoldsa a tényleges teljesitések alapjan torténik, igy a mértéket és a
mennyiségeket kdzdsen kell megallapitani és ellendrizni. Azon teljesitések, amelyekre nem
~3linak rendelkezésre pétmegrendelések a megrendeld részérél, nem keriilnek kifizetésre.

4.6. A felek Kbt. 141.§ {4) bekezdése és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §. (1)
bekezdés j.) pontja szerint megallapodnak abban, hogy a Megrendelé altal elrendelt
potmunkdk munkak elszdmoldsa amennyiben a szerz6dés alapjat képzd tételes
koltségvetéshen az adott munkdra vonatkozé egységar nem szerepel, az ajanlati
koltségvetés készité program anyag- és idénormai alapjan, az alabbi koltségtényezdk
alkalmazasaval térténik: :

— dij: nettd 3.950,- Ft/éra rezsidradij (ajanlati koltségvetési arszintd)

:::::

koltség.

4.7. A viallalkozas ellenértékének elszamolasa a jévahagyott miszaki - pénziigyi lUtemterv
szerint térténik.

4.8. A Vallalkozé 1 db el6legszamla (adott esetben) 3 db részszamla (25%, 50% és 70 % - os
teljesitést kévetben) és 1 db végszamla, benyujtasara jogosult. Az elkészilt munkarol a Felek
~ kbzdsen és a miiszaki ellendr, teljesitést igazolod jegyzé6konyvet vesznek fel, amelyben régzitik
a miszaki teljesitést, a hozza tartozo pénziigyi késziiltséget és a szerz6déstdl valo esetleges
eltérést. Az alairt teljesités igazolasi jegyzOkonyv a szamlazas alapja és a szamla melléklete.

4.9, Mennyiségi hidny és/vagy mingségi hiba esetén szamla nem nyujthato be.
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4.10. A végszamla csak a SzerzGdés szerinti teljes befejezést kdvetGen a mennyiségi és
minGségi hiany nélkiil zarédé miiszaki atadas-atvételt, a milszaki atadas atvételi jegyz&konyv
lezarasat kovetGen nyujthatd be. Az elbleg elszdmolasira a végszamlaban keril sor. A
végszamla benyuGjtasanak feltétele tovabba a megvalosulasi tervek, minésitési tanusitvanyok
Megrendelének torténd dtadasa is. A felek altal aldirt teljesités igazold jegyz8kényv a
szamlazas alapja, és a'szamla melleklete. :

4.11. A Megrendeld teljesités igazolasra jogosult képviselGje és a mszaki ellendr altal igazolt
részszamla és végszamla pénzigyi teljesitése atutalassal torténik a Ptk. 6:130. § (1) — (2)
bekezdés, valamint a Kbt. 135.§ (3) bekezdése szerint. A szamla kifizetés feltétele, hogy a
szamla jogosultja a kifizetés idGpontjdban szerepel a koztartozdsmentes adozoi
adatbazisban, vagy ,egylittes addigazoldst” nyujt be a szamla kifizeté részére ,az addzas
rendjérél” szolé 2003. évi XCII. torveny 36/A §-a szerint. Az alvdllalkozdi részére a fenti
tajékoztatas kiadasa és a kifizetéseknél a jogszabaly érvényesitése a Vallalkozd felelGssége.
Megrendel§ atutalasi késedelme esetén a felek a Ptk. 6: 155.§ szerint jarnak el.

4.12. A Vallalkozé a szerzédésben foglalt kotelezettsége maradéktalan teljesitésérdl
benyujtott végszamla teljes kord kiegyenlitésére csak akkor jogosult, ha a kételezettsége
teljesitésében részt vevé alvallalkozo kivitelezék kovetelésének kiegyenlitését hianytalanul
igazolja, fiiggetlenil azok fizetési hatdridejétdl. -

4.13. A MegrendelS a tartalékkeret nélkiili nettd ajanlati ar 30 %-anak megfeleld Osszegti
el6leget biztosit (igény szerint) A szerzddés létrejotte, az elbleg bekérd benyujtdsa utén az
“elbleget Megrendeld 15 napon beliil dtutalja Vallalkozonak. Az elSlegfizetés feltétele az
igényelt eldleg 5 % feletti részére elGleg visszafizetési biztositék atadasa Megrendeld részére
a Kbt. 134. § {6) bekezdés a) pontjdban rogzitett mdédok valamelyikén,

4.14. Az elSleggel a végszamlanal kell elszamoini a kdvetkezé modon:
Az elvégzett munkak Gsszértéke - (elGleg) = {fizetend§).

5. A SZERZODES TELESITESE

5.1. A munkateriilet atadas-atvételének napja: Megrendelé a munka megkezdéséhez az
épitési munka‘tert‘]letet a szerz8dés hatalyba lépését kdvetd 5 napon belll dtadja és a
kivitelezési miiszaki {itemterv szerint biztositja.

5.2. A szerz&dés teljesitési hatarideje (a miiszaki atadas — atvétel lezarasanak idépontja): a
szerz&dés hatélyba lépésétdi szamitva, 210 nap, azaz 2018. majus 10. '
A megrendels elGteljesitést elfogad.

Amennyiben a mszaki atadas — atvétel Vallalkozé nem szerzddésszerii teljesitése miatt
meghiusul a fenti hataridék tekintetében, a szerz6dés 6.3. pontja szerinti késedelmi kéthért

tartozik Vallalkozd fizetni. A teljesitési hatdridébe nem szamit bele a munkavégzésre

alkalmatian napok szdma, amelynek tényérdl a felek kdzos jegyz&konyvet kotelesek felvenni.

5.3. A Villalkozé a munkaterlilet atadasat kévetd 5 napon belil kételes a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztasa esetén a Megrendel§ a szerzddéstél elallhat.



5.4, A Vallalkozénak Megrendel§ dltal elfogadott (itemtervvel dsszhangban kell a kivitelezést

elvégezni.

5.5. Ha a szerz8dés teljesitése soran barmikor a Vallalkozé (vagy alvallalkozéi) olyan

feltételekkel talalkoznak, melyek akadalyozzak a hataridd szerinti teljesitést, a Megrendelét
azonnal, irdsban értesitenie kell, a késedelem okardl, és annak varhaté id6tartamarol. A
vallalkozéi értesités kézhezvétele utan, 5 napon belil, a Megrendeld értékeli a helyzetet, és
a szerzddéssel @sszhangban jar el. Elkeriilhetetlen szerz6désmodositas esetén a felek
kézésen dllapodnak meg a hataridé tekintetében, a Kbt. 141.§ - nak megfelelGen.

5.6. Amennyiben a lemaradas mértéke — Vallalkozdnak felréhato okbél — meghaladja a 30
naptari napot az Utemtervben elGirtakhoz képest, ugy a Megrendeld jogosult a szerzEdéstdl
elallni. Ebben az esetben Vallalkozd viseli a szerzédés nem teljesitésébdl adodo
kévetkezményeket. Ebben az esetben a Megrendel§ jogosult arra, hogy az el nem végzett,
fennmaradé vagy hidnyzé munkalatokat harmadik személlyel, a Vallalkozd kéltségére és
veszélyére elvégeztesse. Az ezzel kapcsolatos tébbletkdltségek (pl. szakérti, kdzbeszerzési
eljarasi, allagvédelmi stb.) a Vallalkozot terhelik. Ezeken tilmenden kbteles Vallalkozé, a
Megrendels részére, a ténylegesen felmerdlé karokat is megtériteni. A felréhatdsag hianyat
a Véllalkozénak kell bizonyitania.

5.7. A megkotott szerz6dést, a nyertes Ajanlattevéként szerzodést kété félnek (feleknek) kell
teljesiteni.

5.8. A szerzddo felek kifejezetten rogzitik, hogy az alvallalkozdkkal csak a generalkivitelezd
Vallalkozé all jogviszonyban és tevékenységikért (a Megrendelé kijeldlt képviseléi Altal

minden irashan kozolt utasitds, rendelkezés, megjegyzés, sth. végrehajtatasaért) teljes
~ kériien felel6s.

5.9. Ha vis major korilmény az egyik szerz6dd partnernek lehetetlenné teszi kotelezettségei
realizaldsat, az odatartozé hatdridé meghosszabbodik a vis major idétartamaval, - el6zetes,
kGz8s egyeztetés utan vis majornak mindsiiinek: habord, forradalom, orszagos szintd, vagy
belféldi vasuti forgalmat akadalyozé kilfdldi sztrajk, természeti katasztrofak (féldrengés,
arviz, tlizesetek, robbands stb.) nemzetkdzi vagy nemzetvédelmi érdekbdl varatianul

elrendelt katonai csapatmozgdsok. Az érintett szerz6d8 partnerek errél a kériilményrél:

egymast tavirati uton vagy ajanlott levélben azonnal értesiteni kételesek.
6. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEK-KOTELEZETTSEGEK

6.1. A Vallatkozd az eredményes miszaki atadas-atvételt kovetden, - amely a jotallas kezdd
idépontja -, kiallitott végszamla benyljtasdval egyidejlleg, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
pontjaban rogzitett modok valamelyikén, jétallasi biztositékot nydjt 4t a Megrendel6nek a
netté vallalasi ar 3%-a mértékében, melynek érvényességi idétartama a mlszaki atadast
kévetS 24 hdonap + 60 nap. A j6télidsi idészakba nem szamit bele és azt meg kell névelni
azzal az idétartammal, ameddig a lIétesitmény nem haszndlhaté olyan hiba vagy kar miatt,
amiért a Vallalkoz¢6 a felelés.
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6.1.1. Abankgarancia nyljtasa esetén a j6téllasi garancia akkor megfelel8, ha
- korlatozas néikiili és visszavonhatatlan,
- 5 banki munkanap alatt igénybe veheté.

6.1.2. A bankgarancidnak tartalmaznia kell, hogy a bank kételezi magét arra, hogy a
Megrendel§ elsS irdsbeli felszolitasara kételes — a Vallalkozd esetleges kifogasait figyeimen
kiviil hagyva ~ az alapjogviszony vizsgalata nélkil, a bank sajat kbtelezettsége alapjan
azonnal kifizetni a Megrendelnek a megjeldh Gsszeget a bankgarancia erejeig.

6.1.3. Biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott készfizet§ kezességvallalast tartalmazs
kételezvény nyljtasa esetén a Ptk. kezességre vonatkozé szabdlyai az irdnyadok.

6.2. Vallalkozdnak felréhaté késedelem esetére vallalt késedelmi kétbér a véghatarids

tekintetében a hataridét kévets naptol szamitottan a netté vallalasi 4r 0,5%/nap az
érvényesitheté kéthér maximuma a véllaldsi ar 20%-a. A Megrendel6 20 napot meghaladé
késedelem esetén jogosult elalini a szerz8déstdl.

6.3. A Villalkozénak felréhaté meghidsulds esetén, a véllaldsi ar 20 %-a a meghiusuldsi
kbtbér. MeghiGsulds esetén a Vallalkozs altal szerzédésszeriien teljesitett munkakat
Megrendelé és Vailalkozé 30 naptari napon belil felméri és a felek ez alapjan egymassal
elszamolnak. A kétbérrsl Megrendel§ 8 napos fizetési hataridével szdmlat bocsat ki.
MegrendelS a meghitsulasi kétbéren feliili karat is érvényesitheti a vallalkozéval szemben,

6.4. A Megrendelének jogaban all az esedékessé valt (lejart) kdtbér Osszegeket a Viéllalkozo
szamla kivetelésével szemben beszamitas atjan érvényesiteni, a Vallalkozd elézetes irdsbeli
értesitése mellett. '

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1. A Vallalkozé felei§sséggel tartozik a szerz6désben vallalt munkaért és a munkatertiletért
a munka megkezdésétsl a munka befejezésének napjaig. A Vallalkozé kételes biztositani a

Megrendeldt minden olyan veszteséggel és kdveteléssel szemben, amely harmadik -

személynek okozott személyi sériilések és dologi kdrok, valamint az ezekre visszavezethetd
- vagyoni kdrok kévetkeztében jelentkeznek. Az el6z6ekben felsoroit kockdzatok csokkentése
érdekében a Vallalkozénak érvényes épitési — szerelési felelGsségbiztositissal kell
rendelkeznie, a mdszaki atadds atvétel idépontja + 30 napig terjedd idGszakra. Mértéke: 5
MFt /kér valamint 50 MFt fév :

7.2. A villalkozé kételes a biztosité nyilatkozatdval bizonyitani a Megrendelének a
munkateriileten torténé munkavégzés megkezdése elétt, hogy a szerz6dés szerint elgirt, és a
Megrendelvel egyeztetett biztositisok életheléptek.

8. A MEGRENDELH KﬁTELEZETTSEGEI ES JOGAI

'8.1. A Megrendel§:
- kételes a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas 4llapotban, jegyz8konyvileg atadni;
-~ Jogosult a munkateriilet dtadasat utemezni;
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jogosult a Villalkozéval egyeztetett mddon a jelen szerzédésben foglalt munkdk
mennyiségét ndvelni, vagy csékkenteni, 6nallé munkarészeket, rendszereket
ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni;

jogosult és kdteles az elvégzett munkat ellendrizni, megbizott miiszaki ellenére utjan,

a Vallalkozé felhivasdra konzultacidkon részt venni és a felvet8dott kérdésekben 5
munkanapon beliil dénteni;

jogosult-mas vallalkozéval elvégeztetni a kifogasolt, vagy hianyolt munkakat, a Vallalkozé
kéltségére, ha felszélitasira a Vallalkozé a kifogdsolt, vagy hidnyolt munkarészeket nem
javitja, illetve nem pétolja;

koteles a teljesitett munka ellenértékét kifizetni;

kételes a Valtlalkozéval mindenkor egyiittmikédni,

8.2. A Megrendel6 a kivitelezési munkak barmely idészakdban ellendrizheti, hogy a
munkateriileten az alvallalkozok megegyeznek-e az ajanlatban megjelslt alvalialkozokkal,
kbzrem{kédbkkel. A szerzédés teljesftése sordn amennyiben az ajanlatban megjeloit
alvallalkozé helyett 0j alvallalkozé keriil bevondsra a Kbt. 138.§.- ban foglaltak szerint kételes
eljarni a Vallalkozé.

9. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

9.1. A Vailalkozo:

jogosult a munkateriiletet atvenni, az &tvételkor annak munkavégzésre vald
alkalmassagat megvizsgéini; _
a szerzOdés targyat képezd egyedi feladatra és kiilénleges kériilményekre tekintettel
kiteles a munkat szervezni és végezni az ajanlatkérési dokumentacidban rogzitettek
figyelembe vételével; _
a Megrendeld altal elrendelt, jogszabalyi és  hatdsagi elGirdsokba nem (tkézd
valtoztatasokat, médositisokat - el§zetes egyeztetes utan - kiteles befogadni, és azokat
elvégezni; _
minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkdnak,
amelyet a Vallalkozé beszerez vagy elkészit: '

- aMagyar Szabvanyokban eléirt |. o. mindségiinek;

- teljesitmény nyilatkozattal rendelkezének (305/2011/EU rendelet Ili. sz

melléklete) ' _ '
- - atervekben meghatarozottakkal azonos muszaki paraméterekkel rendeikezének,
megegyezd kialakitasdanak, kell lennie.

tudomasul veszi, hogy a munkatertleten kizdrolag a jogszabalyoknak megfelel§en
alkalmazott munkatarsak tartdzkodhatnak;
a kivitelezés soran kételes a munkakat, valamint a hibak kijavitasdt a szerzddéssel
Osszhangban végezni; | '
koteles szigortian alkalimazkodni és ragaszkodni a Megrendel§ utasitdsahoz minden olyan
tigyben, - akdr emliti a szerz8dés, akir nem - amely a feldjitast érinti, vagy arra
vonatkozik;
az altala vagy aivallalkozdi 4ltal alkalmazott barmely személyzet vonatkozésaban koteles
betartani és végrehajtani- a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi,

- balesetelhdritasi, tlzvédelmi, egészségiigyi szabalyokat. Be kell tartania minden &ltalanos

érvény(i jogszabdlyt, szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a

- kivitelezéssel, a hibdk kijavitasaval, a teljesitendd adatszolgéltatisokkal és a fizetends
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dijakkal kapcsolatos; ’ ’
- koteles kartalanitani a Megrendelét minden biintetés vagy feleldsség alél, barmely

rendeikezés megszegéséért, amely a Villalkozé felelgsségének megszegésébdl szarmazik;
- teljes felelfsséggel tartozik a szerz6dés szerinti munkdk és az ezzel kapcsolatos
munkateriilet és egyéb dolgok védelméért, a kezdési idSponttdl a szerzédés szerinti
munkdk atadds-atvételének napjsig; '
- maga és alvallalkozdi az anyagok és eszkdzok mozgatasat ugy kételes végrehajtani, hogy
a szallitds soran felhasznalt utak és azok mitargyai kdrosodast és sérilést ne

szenvedjenek. A szallitdsi, mozgatasi tevékenység soran eldidézett
kdrnyezetkdrosodasért, vagy szennyezésért a Vallalkozdt terheli minden felelgsség és
kévetkezmény;

- anem . osztalyd munkak javitdsat Megrendels kérésére kiteles elvégezni, a miszakilag
realis hatéridén beliil. Amennyiben a teljesités tovabbra sem a szerzédésnek megfeleld
mindségl, a Megrendel§ jogosult a Vallalkozé terhére és kéltségére a javitast mas
kivitelezGvel elvégeztetni. Az ebbdl eredd esetleges késedelem miatt a Vallalkozd
kartéritési, és a jelen szerz6dés szerinti egyeb felelésséggel tartozik;

- koteles felépiteni az ideiglenes épitéshelyi berendezéseket. Azokat kételes a munka
befejeztével, de legkéssbb a miiszaki atadas-atvételi eljards befejezését kvets 3 napon
belil elszaliitani; .

- a kivitelezés folyamdn koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden sziikségtelen
akadalytdl, és minden vallalkozoi eszkdzt, tébbletanyagot, amely mar nem sziikséges,
tovdbb3d minden térmeléket, hulladék anyagot el kell takaritania, ill. tavolitania a
munkateriiletrél a munkafazis befejezését kdvets, 3 napon bellil;

- felelés a munkateriileti rendért alvallalkozdi tekintetben is; :

- a munkaterilet 6rzésérdl és tlizvédelmérdi, a munkaterlet dtvételét kévetSen koteles
gondoskodni oly médon, hogy ott kizdrdlag csak az arra feljogositott személyek
tartézkodjanak;

- koteles a szerzédés megkdtésével egyidejileg a teljesitéshen részt vevd valamennyi
alvdllalkozéjanak nevét, és cimét irasban bejelenteni Megrendelének. '

9.2. Ha a beruhdzassal kapcsolatban barmely olyan esemény kévetkezik be, amely kart vagy
sériilést. okoz, a Villalkozé kiteles értesiteni a Megrendeldt, illetve annak képviseldjét,
valamint megtenni a sziikséges lépéseket és intézkedéseket.

9.3. A Villalkozd koteles &llandé helyszini képviseléje 4ltal biztositani a sziikséges
felligyeletet és irdnyitast a kivitelezés folyamdn. '

9.4. A Villalkozd kételes a munkaterdlet atadas-atvétele napjatdl kezdve épitési naplot
vezetni, a 12. pontban foglaltaknak megfelel8en.

9.5. A Vallalkoz6 sajat kéltségén koteles a szerzédés alapjan kivitelezett munkak atadasi
dokumentdcisjst 2 nyomtatott es 1 elektronikus példdnyban elkesziteni, és azt a miszaki
atadds-dtvételi jegyz6kényv lezarasaval egyidejlileg  Megrendel részére atadni, a
teljesitmény nyilatkozatokkal egylitt. '

9.6. A Vallalkozénak kértalanitani kell a Megrendelét harmadik fél altal felmerild minden
olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértésébél



szdrmazik azaltal, hogy az adott szerz6dés teljesitése soran felhaszndlta. A megrendeli
jovahagyas, a Villalkozé szerzédéses kotelezettségére vonatkozd, teljes korid felelGsségét

nem csorbitja.

9.7. Véllalkozé kételes a kivitelezési munka fébb térbeli, idébeli és mindennemdi kérnyezeti
hatassal jaré tevékenységét a MegrendelGvel jévahagyatni.

9.8. A Villalkozd és alvdllalkozoi kételesek a kivitelezési munka megvaldsitasa -soran
esetlegesen bekdvetkezd, a Megrendel6 és a Tervezd 3ltal jovéhagyott minden mddositast,
kiegészitést, vagy elhagyast a terveken naprakészen atvezetni. A Vallalkozd és alvallalkozoi
csak ilyen tervek alapjén végezhetnek munkit. '

10. MINOSEGBIZTOSITAS

10.1. A Vallalkozd &ltal az épitési célra felhasznait anyagoknak, épit6 és szerelSipari
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technolégidknak meg kell felehiiik a
vonatkozé miiszaki specifikiciénak, a kiviteli tervnek, a moszaki szabvanyoknak és
elGirdsoknak, ezek hianyaban az Epitsipari Alkalmasségi Bizonyitvany vagy Epit&ipari Mdszaki
Engedély alkalmazasi feltételeinek és kévetelményeinek, a gyartoi Miszaki Feltételeknek és
a Megrendeld dital el§zetesen megszabott egyeb kévetelményeknek.

Ezeken feliil a Villalkozénak az érvényes magyar épitésiigyi, munkavédelmi, tlizrendészeti és
kérnyezetvédelmi hatésagi elSirasokat is be kell tartania, és ennek igazolasara Vallatkozo
véllalja, illetve teljesiti az alabbi feltételeket: :

- A felhaszndlando épit6 és szerelSipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkozd teljesitmény nyilatkozatot (305/2011/EU rendelet lIl. sz. melléklete}
bemutatja, illetve igény esetén masolatban atadja megrendelének, ,az épitett
kérnyezet alakitdsarél és védelmérdl” sz6l6 1997 évi LXXVIIl. sz. térvény és ,az
épitési termék épitménybe torténs betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairé)” sz6l6 a 275/2013. (V1. 16.) Korm.
rendelet szerint. _ _

- . AVallalkozo az esetlegesen felmeriil$ mindség ellendrzést sajat, vagy mas fiiggetlen,
az adott tevékenységre akkreditalt szervezet kézrem(kodésével végezheti,
illetve végeztetheti.

10.2. A Vallalkozé a vallalds teljesitésekor MegfelelSségi Nyilatkozatot tesz, melynek
tartalmi, formai kévetelményeire az MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004 szabvany rendelkezései
az iranyaddak, :

10.3. A Villalkozé kﬁtelezéttséget'véllal arra, hogy a mingségbiztositis iigyét kiemelten
kezeli, és ezt alvallalkozéitdl, beszallitsitol is megkdveteli. A veliik ktendé szerzddésekben
hasonlé értelmii feltételeket szab, és dltaldban intézkedéseivel a megrendel&i bizalom
erGsitésére és a nem megfelelés kockazaténak csokkentésére torekszik.

11. FELEK EGYUTTMUKODESE

11.1. A Megrendel8 és a Vallalkozd gy miikédnek egyﬂft, hogy a szerz6désnek megfelels
teljesitést (hatarid6k betartdsa stb.) a masik fé] részére lehetévé tegyék.
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11.2. A Vallalkozd koteles a munka megkezdésekor a kivitelezési iitemtervet elkésziteni és
azt a munka miszaki feladatainak jellemz8 mennyiségeire megfelels részletezettséggel

folyamatosan aktualizalni

11.3. A generdlkivitelez6 Véllalkozd, valamint a Megrendel§ és képvisel6i, szabalyos
id6kozénként - a kiviteli munka haladasi itemét is figyelembe véve - altalaban havonta,
koordindcids helyszini értekezletet tartanak, hogy attekintsék a munka eldrehaladasit, és
hogy az azzal kapcsolatban sziikséges intézkedéseket megtegyek. Az emlékeztetdket a
kivitelez8 2 munkanapon beliil elkésziti, a miiszaki ellengr ellenjegyzi.

11.4. Ha a szerz6dés mellékletét kKépezé dokumentaciok alapjan legyartott, vagy gydrtas alatt
lévé szerkezetek, berendezések, féikész aruk stb. a Megrendeld intézkedése miatt nem
keriilnek beépitésre, Megrendels azokat &tveszi és ellenértékiiket a Vallalkozd részére
kifizeti (a hasznositas lehet&ségét felek kdzésen megvizsgaljak).

11.5. Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakardsa csak a
Megrendel§ miiszaki ellenérének engedelyevel térténhet. A Vallalkozd a mszaki ellendrt az
-eltakards megkezdésének idSpontjardl 3 (hdrom} nappal kordbban kételes értesiteni, Az
értesités elmaradésa esetén a Véllalkozd kételes az eltakart munkarészt feitarni. Az eltakart
munkarészekre vonatkozé késébbi vita esetén a feltards és a helyredliitas kéltségeit az a féi
viseli, akinek a vitatott munkéval kapcsolatos allaspontja téves volt.

11.6. Szerz8d¢ felek megdllapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban:

. Megrendeid részérél eljarasra jogosult: Szegvéri Ernéné polgadrmester

*  Villalkozé részérél eljardsra jogosult:
Juhdsz Lérént tigyvezets
Volgyesi Zoltan projektvezets, FMV (NUJ: 949542513)
Toszegi Daniel, e-épitési napld |, Kivitelez§ — napi jelentésért felelds” szerepkor
(NUJ: 555183292)

. Megrendel§ miiszaki ellendre: KOVIMET Kft., Moldovan Attila

11.7. A Villalkozénak dtadott ésszes tervek, dokumentéciGk stb. a Megrendelé kifejezett
hozzajaruldsa nélkiil sem tovabb nem adhatok, sem a szerzGdésen kiviil fel nem
hasznalhat6k, tovabba tilos a Megrendelé hozzdjaruldsa nélkil az elvallalt, illetve a mar
folyamatban 1évé munkdkrél adatokat kiszolgaitatni, elGadasokat tartani, kinyomtatott
anyagot kézzétenni. ‘

11.8. Megrendel6 a szerzédéstdl eldllhat, ha a Vallalkozé vagyonaval kapcsolatosan
csbdeljaras, illetve felszamolasi eljards meginditasat kezdeményezték, ha a Villalkozd a
céget elidegeniti, vagy ha egyéb olyan kérilmény meriil fel, amely a szerzgdés teljesitését
nyilvanvalé médon meghidsitja.

12. EPITESI NAPLO

12.1. A Villalkozé és nevesitett alvallalkozoi kiilén-kiilén a munkateriilet dtadas-atvételétdl
kezdve épitési napldt kételesek - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint - folyamatosan
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vezetni. Az épitési napléban felek az épitéssel és szereléssel, az ellenérzéssel és
vizsgalatokkal, valamint az atadds-atvétellel kapcsolatos kérilményeket, az egyes munkak
kivitelezésének kezdetét és befejezését, az ellenSrzések és vizsgalatok eredményeit, a
méréseket sth. régzitik.

12.2. A szerzéd6 felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kételesek a
napidban feltiintetni. Az épitési napléban megallapitssok, megjegyzések, kifogasok, stb.
bejegyzésére kizardiag a megnevezett személyek jogosultak.

12.3. A Megrendel§ az utasitdsait elsésorban az épitési napléba t6rténd bejegyzéssel kozli a
Vallalkozdval. A munkavégzés ellenbrzésének tényét és az észrevételeket a miiszaki ellenér a

vonatkozé jogszabalyok alapjan kételes megtenni.

12.4. A tervezd naplobejegyzéseit a Megrendel§ épitési naploba bejegyzésre jogosult
képvisel&jének és a miszaki ellenérnek ellenjegyezni szitkséges.

12.5. A Vallalkoz6i bejegyzésekre 8 naptari napon beliil, az épitési naploban kételes
vélaszolni a Megrendeié és a miszaki ellendr épitési napldbejegyzésre jogosult képviseldje.

12.6. Az épitési napl6ét a munka befejezését kévetéen le kell zarni és a 23ré bejegyzést a
feleknek al3 kell irni.

12.7. Az épitési naplét és mellékleteit a Vallalkozénak az 4tadds-atvételtd) szémitott 10 évig
meg kell &riznie, '

13. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

13.1. A Villalkozé a készre jelentését 8 nappal a munkak befejezése el6tt irdsban megkiildi

Megrendel6nek és a mszaki ellenérnek. A mszaki atadds-atvétel megkezdésének’

id6pontjat a Megrendel§ tizi ki az érintettek meghivésaval, szerz8dés szerinti teljesités
esetén az aldbbiak szerinti idSpontra: a szerzédés hatélyba lépésétdl szamitva, 207 nap, azaz
2018. majus 07.

13.2. A kivitelezési munkakat tgy kell Utemezni, hogy azok az &stadas-atvételi eljaras
megkezdésének idSpontjara azok rendeltetésszer(i hasznalatot biztositsék illetve a hianyok
potlasa és a javitdsi munkdk a rendeltetésszerdi hasznalatot nem akadalyozhatjak. Az dtadis-
atvétel lezarasanak idépontjéra, amely az eljards megkezdésétsl szamitott 3. nap, a
kivitelezési munkaknak hiany- és hibamentesen, 1. osztalyd mingségben kell elkésziilniiik.

13.3. Az atadds-atvételi eljaras akkor kezdhetd meg,
- a Vallalkoz6 termékfelel§sség-vallalasi nyilatkozatot tesz, az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, munkarészek megfeleléségére, valamint az elvégzett
munkak szakszer(iségére; '

- a megvaldsult szerkezetek, épitési munkdk miiszaki paraméterei megfelelnek a

szerz6déses  feltételeknek és a  vonatkozé jogszabalyoknak, - hatésagi
rendelkezéseknek és el6irasoknak, szabvanyoknak, miiszaki el&irdsoknak és a
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alkalmassagi és mindségi vizsgdlatok bizonyitvanyai a szlikséges hatosagi
nyilatkozatok;

- az eljarasra meghivottak és megjelentek nem tesznek olyan nyilatkozatot, amely az
atadast, a kivitelezg hibdja miatt meghiusitja;

13.4. Az dtadas-atvétel megkezdését olyan hibak alapjan nem lehet megtagadni, amelyek
rendeltetésszeri lizemvitel mellett kijavithatok és a rendeltetésszerd hasznalatra vald
alkalmassdg teljesiil. Ezekr8l a hibakrdl az dtadds- atvételi eljdras sordn hibajegyzéket kell
felvenni és a hibajegyzékben foglalt javitisok teljesitését, a hidnyossagok megsziintetését a
vallalkozénak a szerzédés 13.2. pontjdban rdgzitett hataridére kell elvégeznie.

13.5. A Villalkozé a sikeres tadas-atvételi eljaras lezarasakor készre jelentésekor dtadja a
Megrendelének a megval6sulasi dokumentacio 2 példanyat, melynek tartalmaznia kell:

- a szerzOdésben rogzitett, és a munkak végzése sordn meghatarozott
mindségvizsgdlati bizonyitvanyokat, illetve Jegyz8kényveket, a beépitett anyagok
teljesitmény nyilatkozatait,

- a kivitelez§i nyilatkozatokat,

- 2z Osszes épitési naplé masolatot,

- minden olyan levelezési, jegyzékényvi masolatot, amely a kivitelezésse| kapcsolatban
informacidval bir a késébbi vitds kérdések eldontésére, illetve az lizemeltetési,
karbantartdsi munkak elvégzésére,

- akézrem(ikddd alvallalkozdk listajat a Iényeges adatokkal, :

- @ jotallasi tevékenységet végzs szervezetek listajat (cég neve, cime, telefonszamay).

13.6. A mdszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja a
- az atadasi dokumentacid atvizsgalasat,
- az elkészih munka megtekintését

13.7. A sikertelen atadas-atvételi eljards kéltségei a Vallalkozot terhelik.
14. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

14.1. A Vallalkozé garantalja:

- valamennyi, jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatdrozott paraméter és
mdszaki adat elérését,

- hogy az elkésziilt épités-szerelési munka minésége mind a felhasznilt anyagok, mind a
kivitel szempontjébdl az érvényes magyar szabvanyoknak és elGirasoknak megfelel, és a
szerz6déses cél elérését maradéktalanul biztositja; ' ‘

14.2. A Villalkozénak fent részletezett egységes jotallasi kotelezettsége a szerzédés
teljesitésétdl szamitott 24 hénapra terjed ki, a létesitmény szokasos, folyamatos lizemelése
esetén. A Villalkozé ezen feliii biztositja a Megrendel& a Ptk. 6:171. § és Ptk. 6:173. §-ban
foglalt jogait a szavatosségi igényének érvényesitésére.

14.3. A j6téllasi idészak alatt a Megrendel§ évente felllvizsgalatot kivan tartani, melyen a
Vallalkozé kételes részt venni, és a felmeriilt hibakat sajat koltségére kijavitani.



14.4. A Vallalkoz6 garancialis kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyekrdl a
Vallalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utin keletkezett rendeltetés-ellenes

hasznalat kévetkezményeként.

14.5. A jotallasi id6n belll a Vallalkozé a Megrendel§ -dltal jelzett hibakat, a jotallasi idét
kévetden pedig a kételezd szavatossagi idén belil — a Megrendeld altal bizony_it'ottan a
Vallalkozé érdekkdrébe tartozé — a hibak kijavitasat 10 munkanapon beliil megkezdi -
mUszakilag indokoit idStartam alatt befejezi. Ellenkezd esetben Megrendelé jogosult a .
munkat massal elvégeztetni a Vallalkozé terhére. Amennyiben a hiba, hidny kikiiszébolése
csere Utjan torténik, a Vallalkozé kérésére a Megrendel6 a kicserélt elemeket, tartozékokat
sth. a Vdllalkoz6 rendelkezésére bocsatja. ' '

14.6. Amennyiben a Vallalkozé a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem idében teszi meg,
vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelel eredményre, a Megrendel§ jogosult a
hibdkat, hidnyossigokat a Vallalkozé kockazatara és kéltségére kiklisz6bdIni és a garancidkat
igénybe venni.

15. EGYEB SZERZODESES KIKOTESEK:

15.1. A szerz6dést érintd kérdésekben a kapcsolattartas modja kizardlag cégszertien aldirt
level vagy okirat, ami egyben az épitési naplé melléklete is. A szerz0dés modositdsara irasbeli
formaban, a jogosultak aldirdsaval keriilhet sor a Kbt. 141. §. rendelkezéseinek betartisa
mellett.

15.2. Véllalkozd kiteles betartani a Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapjan az alabbiakat:
- Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével
' osszefliggéshen olyan kdltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) — kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel§ tarsasdg tekintetében merdinek fel, és
- melyek a nyertes ajaniattevs addkételes Jovedelmének csékkentésére alkalmasak:
- a szerzGdés teljesitésének telies id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkéré szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti
tigyletekrél az ajanlatkérst haladéktalanul értesiti.

15.3. A kiilfsldi  addilletSségli  Vallalkozé kételes a szerzédéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetGsége szerinti adGhat6sagtdl a magyar addhatdsag
kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozd adatokat az orszdgok kozotti jogsegély
igényhevétele nélkiil,

15.4. Megrendel§ nyilatkozik, hogy a szerz6désben meghatérbzott épitdipari kivitelezési
. tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik a TOP-2.1.3-15-CS1-2016-
000018 piélyazatbol.

15.5. Jelen szerz8désbéi eredd vitas kérdéseket a felek eisédlegesen targyaldsok utjan
kételesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitas kérdések rendezésére — a Polgari
Perrendtartés hatdskorokre vonatkozé el§irasaira tekintettel - a felek a Makdi Jaras Birdsag,
illetve a Szegedi Térvényszék kizérélagos illetékességét kotik ki. '
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15.6. Jelen szerzbdésre és e szerzédésben nem rendezett kérdésekre a Polgari
Torvénykdnyvben, a Kozbeszerzési térvényben és egyéb vonatkozd jogszabalyokban
foglaltak az iranyaddak.

15.7. lelen szerz8dés 1- 3. sz. mellékiete vatamint a 3.1. pontban felsorolt dokimentumok a
szerzGdés elvalaszthatatlan részei, a szerz6dés csak azokkal egyiitt érvényes.

1 sz. melléklet: FelelGsségbiztositasi kdtvény
2 sz. melléklet: Mdiszaki - pénziigyi iitemterv
3 sz. meléklet: Biztositékok
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