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VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrej6tt egyrészrol

Kiszombor Nagykézség Onkorminyzata 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklosi u. 8. (a
szerzOdés alairdsara jogosult képviseloje: Szegvari Ernéné, polgarmester, elérhetdsége: 62/525-
090, adoszam: 15726889-2-06, pénzforgaimi szamlaszam: 11735074-15354707), mint
megrendelo (tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a

Megastruktira Kft. (5000 Békéscsaba, Iranyi u 4-6.sz; Cégjegyzék szama:04 09 003121
adoszama:11052393-2-04; MKIK  szama:13A05230; a szerzddés alairdsira jogosult
képviselGje: Darida Gydrgy tigyvezetd, elérhetdsége:5600 Békéscsaba, Iranyi u 4-6.sz.
mint vallalkozo (tovabbiakban: Vallalkozd) kozétt, az alabbiak szerint:

Megrendel6 2017. november 13.-4n kozbeszerzési eljarast inditott a szerzédésben foglalt
munkak elvégzésére, amelyet a Villalkozé nyerte meg. A villalkozé Kijelenti, hogy
vallalja a feladatok elvégzését az alabbiakban rogzitett szerzédéses feltételek szerint.

1. ASZERZODES TARGYA

A .A KISZOMBORI RONAY-KURIA TURISZTIKAI CELU HASZNOSITASA” projekt
keretén beliil a midemléki védelem alatt allé Ronay - Kuria épiiletének tetétér beépitése és
dtalakitdsa kidllitotér és kapesolodd helységek kialakitasaval 363,7 m? alapteriileten a
Iétesitményhez sziikséges mozgaskorlatozott parkolo kialakitasaval targyt épitési beruhdzas
kivitelezése (Kiszombor Szegedi u. 1/a. hrsz.1/2.). a rendelkezésére bocsatott ajanlatkérési
dokumentécio, tervek és tervezdi kéltségvetés, a helyszini bejards, valamint az ajanlat
benyujtasaig késziilt irdsos informaciok alapjan, 1. osztdlyi mindségben jelen szerz6désben
foglaltak szerint. A tervek ¢s dokumentumok részletes felsoroldsat az adott dokumentum
tartalomjegyzéke tartalmazza.

2. A SZERZODES TELJES MUSZAKI TARTALMA, A MEGRENDELO
ALTALANOS FELTETELEI

2.1. A Villalkoz6 a terveket és a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozasiahoz
sziikséges mértékben, ¢és az elvarhaté gondossaggal tanulméanyozta és ajanlatat ennck alapjan
tette meg.

2.2. A tervek, miiszaki leirds, illetve a kéltségvetési kiiras egyiittes tartalma képezi a szerzddés
targyat. Ha egy megoldas a tervben szerepel, de a kéltségvetési kiirasban nincs ra utalds, illetve
forditott esetben, ha kéltségvetési kiirasnak nincs tervmelléklete, tgy a terv, vagy a
kéltségvetési kiirds alapjan a megoldas koltsége (ilyen esetben is) az ajanlati arba beleértendd,
igy az része a szerzOdésnek. Helytelen, hibds, vagy hianyos tervezoi koltségvetés kiiras miatt
potmunka nem szamolhatd el. A vallalkozo az ajanlati dokumentacioban részletezetteknek
megfelelden az ajanlatat a teljes dokumentacio feliilvizsgalatat kivetéen adta meg.

3. A SZERZODES ALAPJAT KEPEZO DOKUMENTUMOK (MELLEKLETEK)
3.1. A szerz6do felek kijelentik, hogy az alabbiakban felsorolt okiratok, melyek mindkét fél

rendelkezésére allnak. a szerz6dés részét képezik:
e Ajanlatkérési dokumentacio



e Orokségvédelmi engedély

e Kiviteli tervdokumentacio

o Arazatlan kéltségvetés

e Minden egyéb — az ajanlat elkészitése alatt keletkezett — irasos informacio,
e A nyertes ajanlat.

3.2. A nyertes ajanlatban megadott anyagoktol, technologiaktdl, szerkezeti és egyéb
kialakitasoktol a Vallalkozo csak egyenértékiiség biztositasa mellett térhet el, a megrendelével
torténd elozetes egyeztetés és jovahagyasa mellett a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §
alapjan eljarva.

. A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

4.1. A Villalkozot a szerzddés mellékletében rogzitett miiszaki tartalom szerinti feladatok
elvégzéséért ajanlata alapjan,

NETTO VALLALASI AR: 68 945.070,- Ft
AFA o 18 615.169,- Ft
BRUTTO VALLALASI AR: 87 560.239,- Ft

azaz — Nyolcvanhétmillié — 6tszazhatvanezer - kettészazharminckilenc- forint
illeti meg.

A kivitelezési munkéhoz kapcsolodo AFA fizetése tekintetében a 2007. évi CXXVIL. torvény
142, § foglaltak szerint jarnak el a felek.

A vallalasi ar a befejezési hataridore prognosztizalt egydsszegli atalanyar, amely a munkahelyi
adottsagok, az ajanlattételi dokumentaciok és a 3.1 pontban felsorolt dokumentumok és
informaciok  alapjan, a Vallalkozo feliilvizsgalatanak  figyelembevételével  keriilt
meghatarozasra.

4.2. A villalast ar tartalmazra a miszaki tartalom megvaldsitdsanak teljes koltségét, a
kivitelezési munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetend6 minden dijat, illetéket (vamot),
az 4tadas ¢és betizemelés koltségeit, tovabba barmiféle terv és egyéb dokumentacio készitésének
koltségét, az dgazati ¢és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési vizsgalati és mérési
koltséget, egyéb kozremikodok koltségeit, barmiféle dijat (gépek, iroddk, raktarak,
biztositasok, stb.), valamint a felvonulasi-, allagmegérzési-, vagyonvédelmi koltségeket, a
garancialis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszerii
hasznalatat biztosito megvaldsitashoz sziikséges minden munka ellenértékét, az esetlegesen
felmeriilé karok megtéritésének koltségeit stb. A vallalasi ar nem tartalmazza a hasznalatba
vételi eljaras soran fizetendd, épittetdi érdekkorbe tartozo illetéket és az épiiletfeltiintetési
koltségeket.

4.3. A vallalkozo viseli az atadas - atvételi eljarason megallapitott hidnyok megsziintetésének
koltségét a Megrendeld altal elvéart hataridére, valamint a jotallasi és a szavatossagi idétartamon
beliil jelentkezo hibak, kivitelezoi teljesitéssel sszefiiggo kijavitasanak koltségét is.

4.4. A Villalkozo fenti aron feliil semmitéle cimen tobbletkdltséget nem érvényesithet, kivéve

a Megrendeld altal megrendelt potmunkak ellenértékét. Utolag az arképzésben tapasztalt hibak,
vagy egyéb tévedések nem szolgalhatnak alapot az atalanyar megemelésére. Tobblet kaltség
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nem ¢érvényesitheté a miszaki sziikségességbdl elvégzett munkdkra, amely munkdk nélkiil a
Iétesitmény rendeltetésszerlien nem hasznalhato.

4.5. A Megrendelé altal megrendelt potmunkak fedezetére a felek a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 20.§ alapjan a nett6 vallalasi ar 5 %-dnak megfelelé tartalékkeretben dllapodnak meg,
amely az elére nem lithato feladatokra és az engedélyezd hatdsdgok, vagy a megrendel § 4ltal
clrendelt potmunkdkra nydjt fedezetet és kizardlag a megrendeld jovahagyasaval hasznalhatd
fel. A tartalékkeret terhére elvégzett munkak elszamoldsa, az ajanlati kéltségvetésben nem
szereplo egységar esetén az ajanlati koltségvetés készité programban szerepld anyag- és
idénormak alapjan térténhet. A potmunkék és az eléirdnyzati koltségek elszamolasa a tényleges
teljesitések alapjan torténik, igy a mértéket és a mennyiségeket kozosen kell megallapitani és
ellendrizni. Azon teljesitések, amelyekre nem allnak rendelkezésre potmegrendelések a
megrendeld részérdl, nem keriilnek kitizetésre.

4.6. A felek Kbt. 141.§ (4) bekezdése és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §. (1) bekezdés

J.) pontja szerint megallapodnak abban, hogy a Megrendelé éltal elrendelt potmunkéak munkak

elszamoldsa amennyiben a szerzodés alapjat képzo tételes koltségvetésben az adott munkara

vonatkozo egységar nem szerepel, az ajanlati koltségvetés készité program anyag- és idénormai

alapjan, az alabbi kéltségtényez6k alkalmazasaval torténik:

— dij: épitészeti munkak: nettd 2400 Ft/6ra; gépészeti és villanyszerelési munkdk 2870 Ft/éra
rezsioradij (ajanlati koltségvetési arszintii)

— anyagkoltség: anyagér (ajanlati koltségvetési arszintli) + 6 % szallitasi és anyagigazgatasi
koltség.

4.7. A vallalkozis ellenértékének elszamoldsa a jovahagyott miiszaki - pénziigyi {itemterv
szerint torténik.

4.8. A Vallalkozo iitemenként 1 db el6legszamla (adott esetben) 3 db részszamla (25%, 50% és
70 % - os teljesitést kovetden) ¢s 1 db végszamla, benyujtasara jogosult. Az elkésziilt munkarél
a Felek kozosen €s a miiszaki ellenor, teljesitést igazolo jegyzokonyvet vesznek fel, amelyben
rogzitik a miiszaki teljesitést, a hozza tartozo pénziigyi késziiltséget és a szerzédéstdl vald
esetleges eltérést. Az alairt teljesités igazolasi jegyzOkdnyv a szamlazas alapja és a szamla
melléklete.

4.9. Mennyiségi hiany és/vagy mindségi hiba esetén szamla nem nyujthaté be.
yiseg Y 2 .

4.10. A végszamla csak a Szerzddés szerinti teljes befejezést kivetben a mennyiségi és
minoségi hiany nélkiil zar6do miiszaki atadas-atvételt, a miszaki atadas atvételi jegyzokonyv
lezarasat kovetden nyujthato be. Az eldleg elszamoldsdra a végszamlaban keriil sor. A
végszamla benyujtasdnak feltétele tovabba a megvalosuldsi tervek, mindsitési tantsitvanyok
Megrendelének torténd atadasa is. A felek altal alairt teljesités igazold jegyzdkonyv a
szamlazas alapja, és a szamla melléklete.

4.11. A Megrendel6 teljesités igazolasra jogosult képvisel6je és a miszaki ellenér éltal igazolt
részszamla ¢s végszamla pénziigyi teljesitése atutalassal torténik a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 30.§ - 32/A. § -inak megfeleléen. A szamla kifizetés feltétele, hogy a szamla jogosultja
a kifizetés idépontjdban szerepel a koztartozasmentes ad6zoi adatbazisban, vagy ,.egyiittes
adoigazolast” nyujt be a szamla kifizetd részére ,,az adozas rendjér6l” szolo 2003. évi XCII.
torvény 36/A §-a szerint. Az alvéllalkozoi részére a fenti tajékoztatas kiadasa és a kifizetéseknél
a jogszabaly érvényesitése a Vallalkozo feleldssége.



Megrendel? atutalasi késedelme esetén a felek a Ptk. 6: 155.§ szerint jarnak el.

4.12. A Vallalkozo a szerz6désben foglalt kotelezettsége maradéktalan teljesitésérsl benyujtott
végszamla teljes kord kiegyenlitésére csak akkor jogosult, ha a kotelezettsége teljesitésében
részt vevo alvallalkozo kivitelez6k kovetelésének kiegyenlitését hianytalanul igazolja,
fliggetleniil azok fizetési hataridejétol.

4.13. A Megrendel6 a nett6 ajanlati ar max. 30 % - dnak megfelelé dsszegli eldleget biztosit
(igény szerint) A szerzddés Iétrejotte, az eldleg bekérd benyijtasa utan az eldleget Megrendel
15 napon beliil atutalja Vallalkozénak. Az elélegfizetés feltétele az igényelt eldleg 5 % feletti
részere eldleg visszafizetési biztositék atadasa Megrendeld részére a Kbt. 134. § (6) bekezdés
a) pontjaban rogzitett modok valamelyikén.

4.14. Az eldleggel a végszamlaban kell elszamolni az igényelt el6leg mértékének fiiggvényében
a kévetkez6 modon:
Az elvégzett munkak osszértéke - (eldleg) = (fizetendd).

5. A SZERZODES TELJESITESE

5.1. A munkateriilet dtadas-atvételének napja: Megrendelé a munka megkezdéséhez az épitési
munkateriiletet a szerz6dés megkotését kovetd S napon beliil dtadja és a kivitelezési mtiszaki
litemterv szerint biztositja. A munkateriilet atadas idépontja:

5.2. A szerz6dés teljesitési hatarideje (a miszaki 4tadés — atvétel lezarasanak idépontja):

a munkateriilet atadasatol szamitott 180. nap, azaz 2018. julius 14.

A megrendel6 el6teljesitést elfogad.

Amennyiben a miiszaki atadas — atvétel Villalkozo nem szerzédésszerli teljesitése miatt
meghitsul a fenti hataridok tekintetében, a szerz6dés 6.3. pontja szerinti késedelmi kotbért
tartozik Villalkozo fizetni.

5.3. A Villalkoz6é a munkateriilet atadasat kdvetd 5 napon beliil kételes a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztasa esetén a Megrendel6 a szerzodéstdl elallhat.

5.4. A Vallalkozonak Megrendel6 éltal elfogadott iitemtervvel 6sszhangban kell a kivitelezést
elvégezni.

5.5. Ha a szerzOdés teljesitése soran barmikor a Vallalkozo (vagy alvallalkozdi) olyan
feltételekkel talalkoznak, melyek akadalyozzak a hatarid6 szerinti teljesitést, a Megrendel6t
azonnal, irasban értesitenie kell, a késedelem okardl, és annak varhato id6tartamardl. A
villalkozoi értesités kézhezvétele utan, 5 napon beliil, a Megrendel6 értékeli a helyzetet, és a
szerzOdéssel Osszhangban jar el. Elkertilhetetlen szerz6désmodositas esetén a felek kozdsen
allapodnak meg a hataridé tekintetében, a Kbt. 141.§ - nak megfelel6en.

5.6. Amennyiben a lemaradas méricke — Vallalkozonak felrohato okbdol — meghaladja a 30
naptari napot az titemtervben el6irtakhoz képest, gy a Megrendeld jogosult a szerzddéstdl
elallni. Ebben az esetben Villalkozd viseli a szerzoédés nem teljesitéséb6l adodéd
kovetkezményeket. Ebben az esetben a Megrendel6 jogosult arra, hogy az el nem végzett,
fennmaradd vagy hidnyzé munkalatokat harmadik személlyel, a Vallalkozo koltségére és
veszelyére elvégeztesse. Az ezzel kapesolatos tobbletkoltségek (pl. szakértdi, kozbeszerzési
eljarasi, allagvédelmi stb.) a Vallalkozot terhelik. Ezeken tilmenden koteles Vallalkozo, a




Megrendel6 részére, a ténylegesen felmeriilé karokat is megtériteni. A felrohatésag hianyat a
Villalkozonak kell bizonyitania.

5.7. A megkotott szerz6dést, a nyertes Ajanlattevéként szerzddést koto félnek (feleknek) kell
teljesiteni.

5.8. A szerz6do felek kifejezetten régzitik, hogy az alvéllalkozokkal csak a generalkivitelezé
Villalkozo all jogviszonyban és tevékenységiikért (a Megrendeld kijelolt képviseléi altal
minden irdsban kozolt utasitas, rendelkezés, megjegyzés, stb. végrehajtatasaért) teljes kortien
felelos.

5.9. Ha vis major koriilmény az egyik szerz6dé partnernek lehetetlenné teszi kotelezettségei
realizaldsat, az odatartozo hataridé meghosszabbodik a vis major idétartamaval, - el&zetes,
kozds egyeztetés utan vis majornak mindsiilnek: haboru, forradalom, orszdgos szintii, vagy
belfdldi vasiti forgalmat akadélyoz6 kiilféldi sztrajk, természeti katasztrofik (foldrengés, arviz,
tlizesetek, robbanas stb.) nemzetkozi vagy nemzetvédelmi érdekbdl varatlanul elrendelt katonai
csapatmozgasok. Az érintett szerz6dd partnerek errél a koriilményrdl egymadst tavirati tton
vagy ajanlott levélben azonnal értesiteni kitelesek.

6. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEK-KOTELEZETTSEGEK

6.1. A Villalkoz6 az eredményes miiszaki atadas-atvételt kivetéen, - amely a jotallas kezdd
idépontja -, kidllitott végszamla benyujtasaval egyidejiileg, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
pontjaban régzitett modok valamelyikén, jotallasi biztositékot nyujt 4t a Megrendelének a
nettd vallalasi ar 5§ %-a  mértékében, melynek érvényességi idétartama a miszaki atadast
kévetd 60 honap + 60 nap. A jotallasi idoszakba nem szamit bele és azt meg kell novelni azzal
az, idétartammal, ameddig a létesitmény nem hasznélhato olyan hiba vagy kar miatt, amiért a
Villalkozo a felel6s.

6.1.1. A bankgarancia nyujtasa esetén a jotallasi garancia akkor megfeleld, ha
- korlitozis nélkiili és visszavonhatatlan,
- 5 banki munkanap alatt igénybe vehetd.

6.1.2. A bankgarancianak tartalmaznia kell, hogy a bank kételezi magat arra, hogy a
Megrendel6 elsé irasbeli felszolitasara kiteles — a Vallalkozo esetleges kifogdsait figyelmen
kiviil hagyva — az alapjogviszony vizsgalata nélkiil, a bank sajét kitelezettsége alapjan azonnal
kifizetni a Megrendel6nek a megjelslt dsszeget a bankgarancia erejéig.

6.1.3. Biztositdsi szerzodés alapjan kiallitott készfizetd kezességvillalast tartalmazo
kotelezvény nyujtasa esetén a Ptk. kezességre vonatkozo szabalyai az iranyadok.

6.2. Vallalkozénak felrohatd késedelem esetére vallalt késedelmi kitbér a véghataridéd
tekintetében a hataridét koveté naptol szamitottan a nettd vallalasi ar 1 % /nap az
érvényesithetd kotbér maximuma a véllalasi ar 20%-a. A Megrendeld 20 napot meghalado
késedelem esetén jogosult elallni a szerzodéstol.

6.3. A Villalkozdnak felrohaté meghitsulas esetén, a vallalasi ar 20 %-a a meghitasulasi
kotbér. Meghitsulds esetén a Vallalkozo altal szerzddésszerlien teljesitett munkakat
Megrendeld és Vallalkozé 30 naptari napon beliil felméri és a felek ez alapjan egymadssal



elszamolnak. A kotbérrél Megrendelé 8 napos fizetési hatariddvel szamlat bocsat ki.
Megrendel6 a meghitsulasi kitbéren feliili karat is érvényesitheti a vallalkozoval szemben.

6.4. A Megrendeldnek jogaban all az esedékessé valt (lejart) kitbér osszegeket a Vallalkozd
szamla kovetelésével szemben beszamitas utjan érvényesiteni, a Vallalkozé eldzetes irasbeli
¢rtesitése mellett.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1. A Vallalkozo felel6sséggel tartozik a szerzddésben vallalt munkaért és a munkateriil etért a
munka megkezdésétdl a munka befejezésének napjaig. A Vallalkozo koteles biztositani a
Megrendel6t minden olyan veszteséggel és koveteléssel szemben, amely harmadik személynek
okozott személyi sériilések és dologi kérok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni karok
kovetkeztében jelentkeznek. Az elézbdekben felsorolt kockdzatok csikkentése érdeké&ben a
Villalkozdnak érvényes épitési — szerelési felelésségbiztositissal kell rendelkeznie, a muiszaki
atadas atvétel idopontja + 30 napig terjed6 idoszakra.

7.2. A villalkozo koteles a biztosité nyilatkozatdval bizonyitani a Megrendelének a
munkateriileten térténd munkavégzés megkezdése elott, hogy a szerzddés szerint eldirt, és a
Megrendeldvel egyeztetett biztositasok életbeléptek.

8. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

8.1. A Megrendelo:

- koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas dllapotban, jegyzékonyvileg atadni;

- Jogosult a munkatertilet atadasat titemezni;

- Jjogosult a Villalkozéval egyeztetett modon a jelen szerzédésben foglalt munkak
mennyiségét ndvelni, vagy csokkenteni, 6nallé munkarészeket, rendszereket ideiglenesen
vagy véglegesen elhagyni;

- jogosult és kdteles az elvégzett munkat ellendrizni, megbizott miiszaki ellendre utjan,

- a Vallalkozd felhivasara konzultaciokon részt venni és a felvetddott kérdésekben 5
munkanapon beliil dénteni;

- jogosult mas vallalkozoval elvégeztetni a kifogasolt, vagy hianyolt munkakat, a Vallalkozd
koltségére, ha felszolitasara a Vallalkozo a kifogasolt, vagy hianyolt munkarészeket nem
Javitja, illetve nem potolja;

- koteles a teljesitett munka ellenértékét kifizetni;

- koteles a Vallalkozdval mindenkor egyiittmtikédni.

8.2. A Megrendeld a kivitelezési munkak barmely iddszakaban ellendrizheti, hogy a
munkateriileten az alvallalkozok megegyeznek-e az ajanlatban megjel6lt alvallalkozdkkal,
kozremlikddokkel. A szerzédés teljesitése sordan amennyiben az ajanlatban megjeldlt
alvallalkozo helyett uj alvallalkozo keriil bevonasta a Kbt. 138.§.- ban foglaltak szerint kételes
eljarni a Vallalkozé.

9. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

9.1. A Villalkozo:
- jogosult a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munkavégzésre val6 alkalmassagat

megvizsgalni,
- aszerzodés targyat képezo egyedi feladatra és kiilonleges kortilményekre tekintettel koteles



a munkat szervezni ¢s végezni az ajanlatkérési dokumentacioban rogzitettek figyelembe
vételével;
a Megrendeld altal elrendelt, jogszabalyi és hatésagi eldirdsokba nem {itk6zo
viltoztatasokat, modositasokat - elézetes egyeztetés utan — koteles befogadni, és azokat
elvégezni;
minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkéanak, amelyet
a Vallalkozo beszerez vagy elkészit:

- aMagyar Szabvanyokban el6irt I. 0. mindséglinek;

- teljesitmény nyilatkozattal rendelkezének (305/2011/EU  rendelet 1IIL. sz

melléklete)
- a tervekben meghatarozottakkal azonos miiszaki paraméterekkel rendelkezének,
megegyez0 kialakitastnak, kell lennie.

tudomasul veszi, hogy a munkateriileten kizarolag a jogszabalyoknak megfelel6en
alkalmazott munkatarsak tartozkodhatnak;
a kivitelezés soran koteles a munkdkat, valamint a hibdk kijavitasat a szerzodéssel
Osszhangban végezni,
koteles szigoruan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendel utasitdsahoz minden olyan
tigyben, - akar emliti a szerz6dés, akar nem - amely a felajitast érinti, vagy arra vonatkozik;
az altala vagy alvéllalkozoi éltal alkalmazott barmely személyzet vonatkozasaban koteles
betartani ¢és  végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi,
balesetelharitasi, tlizvédelmi, egészségiigyi szabalyokat. Be kell tartania minden altalanos
érvényll jogszabdlyt, szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a
kivitelezéssel, a hibak kijavitasaval, a teljesitendd adatszolgaltatasokkal és a fizetendd
dijakkal kapcsolatos;
kételes kartalanitani a Megrendel6t minden biintetés vagy felelsség alol, barmely
rendelkezés megszegéséért, amely a Vallalkozo felelésségének megszegésébol szarmazik;
teljes feleldsséggel tartozik a szerzodés szerinti munkak és az ezzel kapcsolatos
munkateriilet és egyéb dolgok védelméért, a kezdési idéponttdl a szerzédés szerinti munkak
atadas-atvételének napjaig;
maga ¢s alvallalkozoi az anyagok és eszk6zok mozgatasat tigy koteles végrehajtani, hogy a
szallitas soran felhasznalt utak és azok mitargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek.
A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran eléidézett kornyezetkdrosodasért, vagy
szennyez¢ésért a Vallalkozot terheli minden feleldsség és kivetkezmény;
a nem L. osztalyl munkak javitdsat Megrendel6 kérésére koteles elvégezni, a muszakilag
redlis hataridén beltil. Amennyiben a teljesités tovabbra sem a szerzddésnek megfeleld
mindségli, a Megrendeld jogosult a Vallalkozo terhére és koltségére a javitast mads
kivitelezdvel elvégeztetni. Az ebbdl ered6 esetleges késedelem miatt a Vallalkozd
kartéritési, és a jelen szerzddés szerinti egyéb feleldsséggel tartozik;
koteles felépiteni az ideiglenes épitéshelyi berendezéseket. Azokat koteles a munka
befejeztével, de legkésobb a miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezését kiveté 3 napon
beliil elszallitani;
a kivitelezés folyaman koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden sziikségtelen
akaddalytol, és minden vallalkozdi eszkozt, tobbletanyagot, amely mar nem sziikséges,
tovabba minden tormeléket, hulladék anyagot el kell takaritania, ill. tavolitania a
munkateriiletrdl a munkafazis befejezését kovetd, 3 napon beliil;
felelos a munkateriileti rendért alvallalkozoi tekintetben is;
a munkatertilet 6rzésérdl és tlzvédelmérdl, a munkateriilet atvételét kovetden koteles
gondoskodni oly modon, hogy ott kizarolag csak az arra feljogositott személyek
tartézkodjanak:;
koteles a szerzddés megkotésével egyidejileg a teljesitésben részt vevd valamennyi
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alvallalkozojanak nevét, és cimét irasban bejelenteni Megrendeldnek.

9.2. Ha a beruhdzassal kapesolatban barmiely olyan esemény kovetkezik be, amely kart vagy
sériilést okoz, a Villalkozo kételes értesiteni a Megrendelét, illetve annak képvisel6jét,
valamint megtenni a sziikséges [épéscket és intézkedéseket.

9.3. A Vallalkozo koteles allandé helyszini képviseléje altal biztositani a sziikséges felligyeletet
¢s iranyitast a kivitelezés folyaman.

9.4. A Vallalkozo koteles a munkatertilet atadas-atvétele napjatdl kezdve épitési naplot vezetni,
a 12. pontban foglaltaknak megfeleléen.

9.5. A Villalkozo sajat koltségén koteles a szerzddés alapjan kivitelezett munkdk Atadasi
dokumentacidjat 2 nyomtatott és 1 elektronikus példanyban elkésziteni, és azt a miiszaki atadas-
atvételi jegyzOkonyv lezardsaval egyidejlleg Megrendelé részére dtadni, a teljesitmény
nyilatkozatokkal egytitt.

9.6. A Vallalkozonak kartalanitani kell a Megrendel6t harmadik fél altal felmeriilé6 minden
olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértésébil
szarmazik azaltal, hogy az adott szerzdés teljesitése soran felhaszndlta. A megrendeli
jovdhagyas, a Vallalkozo szerzddéses kotelezettségére vonatkozo, teljes koril felel6sségét nem
csorbitja.

9.7. Vallalkozo koteles a kivitelezési munka f6bb térbeli, id6beli és mindennemt kornyezeti
hatassal jaro tevékenységét a Megrendelével jovahagyatni.

9.8. A Villalkozo és alvallalkozoi kotelesek a kivitelezési munka megvaldsitasa soran
esetlegesen bekovetkezod, a Megrendeld és a Tervezd dltal jovahagyott minden modositast,
kiegészitést, vagy elhagyast a terveken naprakészen atvezetni. A Vallalkozo és alvallalkozdi
csak ilyen tervek alapjan végezhetnek munkat.

10. MINOSEGBIZTOSITAS

10.1. A Vallalkozo altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épit6 és szereldipari
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technologiaknak meg kell felelniiik a vonatkozd
miszaki specifikdcionak, a kiviteli tervnek, a miszaki szabvanyoknak ¢s eloirasoknak, ezek
hidnyaban az Epitipari Alkalmassagi Bizonyitvany vagy Epitéipari Miuszaki Engedély
alkalmazasi feltételeinek és kovetelményeinek, a gyartoi Miszaki Feltételeknek és a
Megrendel6 dltal eldzetesen megszabott egyéb kovetelményeknek.

Ezeken feliil a Vallalkozonak az érvényes magyar épitésiigyi, munkavédelmi, tlizrendészeti és
kérnyezetvédelmi hatosagi eldirasokat is be kell tartania, és ennek igazolasara Vallalkozo
vallalja, illetve teljesiti az alabbi feltételekei:

- A felhasznalando épité és szerelGipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozd
teljesitmény nyilatkozatot (305/2011/EU rendelet I1I. sz. melléklete) bemutatja, illetve
1gény esetén masolatban atadja megrendelonek, ,,az épitett kornyezet alakitasarol
és védelmérol” szold 1997. évi LXXVIIL. sz. torvény és ,,az épitési termék épitménybe
torténd betervezésének és beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazolasanak
részletes szabalyairdl” szolé a 275/2013. (VIL. 16.) Korm. rendelet _szerint.



- A Villalkozo az esetlegzsen felmeriilé mindség ellenoérzést sajat, vagy mas fiiggetlen,
az adott tevékenységre akkreditalt szervezet kozremukodésével végezheti, illetve
végeztetheti.

10.2. A Villalkoz6 a vallalas teljesitésekor Megfeleléségi Nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi,
formai kovetelményeire az MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004 szabvany rendelkezései az
iranyadoak.

10.3. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas iigyét kiemelten kezeli,
¢s ezt alvallalkozoitol, beszallitoitol is megkoveteli. A veliik kdtendé szerzodésekben hasonld
értelmi feltételeket szab, és altalaban intézkedéseivel a megrendeléi bizalom erésitésére és a
nem megfelelés kockazatanak csokkentésére torekszik.

11. FELEK EGYUTTMUKODESE

11.1. A Megrendel6 ¢s a Vallalkozo tgy mikédnek egyiitt, hogy a szerzdédésnek megfeleld
teljesitést (hataridék betartasa stb.) a masik fél részére lehetévé tegyék.

11.2. A Villalkozé koteles a munka megkezdésekor a kivitelezési iitemtervet elkésziteni és azt
a munka miszaki feladatainak jellemz6 mennyiségeire megfelelé részletezettséggel
folyamatosan aktualizalni

11.3. A generdlkivitelezé Vallalkozd, valamint a Megrendeld és képviseldi, szabdlyos
idokozonként - a kiviteli munka haladési litemét is figyelembe véve - altaldban havonta,
koordinacios helyszini értekezletet tartanak, hogy attekintsék a munka elérehaladasat, és hogy
az azzal kapesolatban sziikséges intézkedéseket megtegyék. Az emlékeztetoket a kivitelezo 2
munkanapon beliil elkésziti, a miiszaki ellenor ellenjegyzi.

11.4. Ha a szerzodés mellékletét képezd dokumentaciok alapjan legyartott, vagy gyartas alatt
[évo szerkezetek, berendezések, félkész aruk stb. a Megrendel6 intézkedése miatt nem kertilnek
beépitésre, Megrendeld azokat atveszi és ellenértékiiket a Vallalkozd részére kifizeti (a
hasznositas lehetoségét felek kozosen megvizsgaljak).

11.5. Szerzodo telek megallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakardsa csak a
Megrendeld miiszaki ellenérének engedélyével torténhet. A Villalkozo a miszaki ellendrt az
eltakaras megkezdésének idopontjarél 3 (harom) nappal korabban kételes értesiteni. Az
értesités elmaradasa esetén a Villalkozo koteles az eltakart munkarészt feltarni. Az eltakart
munkarészekre vonatkozo késobbi vita esetén a feltaras és a helyreallitas koltségeit az a fél
viseli, akinek a vitatott munkdval kapcsolatos allaspontja téves volt.

11.6. Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy a szerzodés teljesitésével kapesolatban:
e Megrendel6 részérdl eljarasra jogosult: Szegvari Ernéné polgarmester
o Villalkozo részérol eljarasra jogosult: Darida Gyirgy
e  Megrendel6 miiszaki ellenére: Dr. Szo6llosi Béla

11.7. A Vallalkozénak atadott 6sszes tervek, dokumentaciok stb. a Megrendel6é kifejezett
hozzajarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatok, sem a szerzodésen kiviil fel nem hasznélhatok,
tovabba tilos a Megrendeld hozzajarulasa nélkiil az elvallalt, illetve a mar folyamatban 1évo
munkdkrol adatokat kiszolgdltatni, el6adasokat tartani, kinyomtatott anyagot kézzétenni.
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11.8. Megrendeld a szerzodestol elallhat, ha a Vallalkozo vagyondval kapcsolatosan
csodeljaras, illetve felszamolasi eljaras meginditasat kezdeményezték, ha a Villalkozo a céget
clidegeniti, vagy ha egyéb olyan korimény meriil fel, amely a szerzidés teljesitését
nyilvanvald modon meghiusitja.

12. EPITESI NAPLO

12.1. A Vallalkozé ¢és nevesitett alvallalkozoi kiilén-kiilén a munkateriilet atadas-atvételétél
kezdve e- épitési naplot kotelesek - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint - folyamatosan
vezetni. Az épitési naploban felek az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal,
valamint az atadas-atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkik kivitelezésének
kezdetét ¢és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket stb. rogzitik.

12.2. A szerz6do felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kételesek a naploban
feltiintetni. Az épitési napléban megallapitasok, megjegyzésck, kifogasok, stb. bejegyzésére
kizarélag a megnevezett személyek jogosultak.

12.3. A Megrendelé az utasitasait elsésorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a
Vallalkozdval. A munkavégzés ellenérzésének tényét és az észrevételeket a miszaki ellendr a
vonatkozo jogszabalyok alapjan kételes megtenni.

12.4. A tervez0 naplobejegyzéseit a Megrendeld épitési naploba bejegyzésre jogosult
képviseldjének és a miiszaki ellenérnek ellenjegyezni sziikséges.

12.5. A Vallalkozdi bejegyzésekre 8 naptari napon beliil, az épitési naploban kételes valaszolni
a Megrendel6 és a miiszaki ellenor épitési naplobejegyzésre jogosult képviseldje.

12.6. Az ¢pitési naplot a munka befejezését kovetden le kell zarni és a zard bejegyzést a
feleknek ala kell irni.

12.7. Az épitési naplot és mellékleteit a Vallalkozonak az atadas-atvételtdl szamitott 10 évig
meg kell ériznie.

13. A MUSZAKI ATADAS - ATVETELI ELJARAS

13.1. A Villalkozo a készre jelentését 8 nappai a munkak befejezése elott irasban megkiildi
Megrendelének és a miiszaki ellendrnek. A miiszaki atadas-atvétel megkezdésének idopontjat
a Megrendelo tlizi ki az érintettek meghivasaval, szerzddés szerinti teljesités esetén az alabbiak
szerinti idopontra: a szerzddés megktésétol szamitott 173 nap, azaz 2017. jalius 07,

13.2. A kivitelezési munkakat Ggy kell litemezni, hogy azok az atadas-atvételi eljaras
megkezdésének idépontjara azok rendeltetésszeiri hasznalatot biztositsak illetve a hianyok
potlasa ¢és a javitasi munkak a rendeltetésszeri hasznalatot nem akadalyozhatjak. Az atadas-
atvétel lezarasanak idépontjara, amely az eljaras megkezdésétdl szamitott 7. nap, a kivitelezési
munkaknak hiany- és hibamentesen, 1. osztaly mindségben kell elkésziilnitik.

13.3. Az atadas-atvételi eljaras akkor kezdhetd meg,
- a Vallalkozo termékfeleldsség-vallalasi nyilatkozatot tesz, az dltala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, munkarészek megfeleloségére, valamint az elvégzett
munkak szakszerliségére; 1
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- a megvalosult szerkezetek, épitési munkak muiszaki paraméterei megfelelmek a
szerzbdéses feltételeknek és a vonatkozo jogszabalyoknak, hatosagi rendelkezéseknek
¢s eloirasoknak, szabvanyoknak. muszaki eldirasoknak ¢és a szokdsos szakmai
kovetelményeknek. Rendelkezésre dllnak az eljarast megeléz6 alkalmassagi és
mindségi vizsgalatok bizonyitvanyai a sziikséges hatdsagi nyilatkozatok;

- az eljarasra meghivottak ¢és megjelertek nem tesznek olyan nyilatkozatot, amely az
atadast, a kivitelezo hibaja miatt meghidsitja;

13.4. Az atadds-dtvétel megkezdését olyan hibak alapjan nem lehet megtagadni, amelyek
rendeltetésszerti lizemvitel mellett kijavithatok ¢és a rendeltetésszerti hasznalatra vald
alkalmassdg teljestil. Ezekrél a hibdkrol az atadas- atvételi eljaras soran hibajegyzéket kell
felvenni és a hibajegyzékben foglalt javitasok teljesitését, a hianyossagok megsziintetését a
vallalkozonak a szerzddés 13.2. pontjéban rogzitett hataridore kell elvégeznie.

13.5. A Vallalkozo a sikeres atadas-atvételi eljards lezarasakor készre jelentésekor atadja a
Megrendeldnek a megvalosulasi dokumentacio 2 példanyat, melynek tartalmaznia kell:

- a szerzddésben rogzitett, és a munkak végzése soran meghatarozott mindségvizsgalati
bizonyitvanyokat, illetve jegyzdkonyveket, a beépitett anyagok teljesitmény
nyilatkozatait,

- akivitelez6i nyilatkozatokat,

- az §sszes ¢pitési napld masolatot,

- minden olyan levelezési, jegyz6kényvi masolatot, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
informacioval bir a késobbi vitas kérdések elddntésére, illetve az ilizemeltetési,
karbantartasi munkak elvégzésére,

- akozremiikodo alvallalkozok listajat a Iényeges adatokkal,

- ajotallasi tevékenységet végzo szervezetek listajat (cég neve, cime, telefonszama).

13.6. A miszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja a
- az atadasi dokumentéacio atvizsgalasat,
- az elkésziilt munka megtekintését

13.7. A sikertelen atadas-atvételi eljaras koltségei a Vallalkozot terhelik.
14. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

14.1. A Vallalkozo garantalja:

- valamennyi, jelen szerzodésben és annak mellékleteiben meghatarozott paraméter és
miuiszaki adat elérését,

- hogy az elkésziilt épités-szerelési munka mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind a
kivitel szempontjabol az érvényes magyar szabvanyoknak és eldirasoknak megfelel, és a
szerzOdéses cél elérését maradektalanul biztositja;

14.2. A Villalkozonak fent részletezett egységes jotallasi kotelezettsége a szerzddés
teljesitésétol szamitott 60. honapra terjed ki, a létesitmény szokdsos, folyamatos tizemelése
esetén. A Vallalkozo ezen feliil biztositja a Megrendel6 a Ptk. 6:171. § és Ptk. 6:173. §- ban
foglalt jogait a szavatossagi igényének érvényesitésére.

14.3. A jotallasi idoszak alatt a Megrendelé évente feliilvizsgalatot kivéan tartani, melyen a
Villalkozo koteles részt venni, és a felmertilt hibakat sajat koltségére kijavitani.



14.4. A Vallalkozé garancidlis kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrol a
Villalkozd bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett rendeltetés-ellenes
hasznalat kdvetkezményeként.

14.5. A jotallasi idon beliil a Vallalkozé a Megrendelo éltal jelzett hibdkat, a jotallasi id6t
kovetden pedig a kotelezd szavatossagi idén beliill — a Megrendeld altal bizonyitottan a
Villalkozo érdekkorébe tartozo — a hibak kijavitasat a bejelentéstdl szamitottan ... 6ran beliil
megkezdi miiszakilag indokolt idotartam alatt befejezi. Ellenkezé esetben Megrendel6 jo gosult
a munkat massal elvégeztetni a Villalkozo terhére. Amennyiben a hiba, hiany kikiiszobolése
csere utjan torténik, a Vallalkozo kérésére a Megrendel6 a kicserélt elemeket, tartozékokat stb.
a Villalkozo rendelkezésére bocsatja.

14.6. Amennyiben a Vallalkozo a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem idében teszi meg,
vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfeleld eredményre, a Megrendelé jogosult a hibékat,
hianyossagokat a Vallalkozo kockazatara és koltségére kikiiszobdlni és a garancidkat igénybe
venni.

15. EGYEB SZERZODESES KIKOTESEK:

15.1. A szerzddést érintd kérdésekben a kapcesolattartas modja kizardlag cégszertien alairt levél
vagy okirat, ami egyben az épitési napld meliéklete is. A szerzddés modositisara irdsbeli
formaban, a jogosultak alairasaval keriilhet sor a Kbt. 141. §. rendelkezéseinek betartdsa
mellett.

15.2. Vallalkozo koteles betartani a Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapjan az alabbiakat:

- Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddeés teljesitésével dsszefiiggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) — kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes
ajanlattevo adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

- a szerzddes teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd
szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl az
ajanlatkérot haladéktalanul értesiti.

15.3. A kilfoldi adoilletéségli  Vallalkozo koteles a  szerzdédéshez arra  vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetosége szerinti adohatosagtol a magyar addhatosag
kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

15.4. A Megrendel6 nyilatkozik, hogy a szerzédésben meghatarozott épitoipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetét a TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00007 kédszamu
palyazati tamogatasabol szarmazo forras biztositja

15.5. Jelen szerz6désbol eredd vitas kérdéseket a felek elsodlegesen targyalasok utjan kotelesek
rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitas kérdések rendezésére — a Polgari Perrendtartas
hataskorokre vonatkozd eloirdsaira tekintettel - a felek a Makai Jaras Birosag, illetve a Szegedi
Torvényszék kizarolagos illetékességét kotik ki.

15.6. Jelen szerzodésre és e szerzoédésben nem rendezett kérdésekre a Polgari
Torvénykonyvben, a Kozbeszerzési térvényben és egyéb vonatkozo jogszabélyokban foglaltak
az iranyadoak. |
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15.7. Jelen szerzodés 1- 3. sz. melléklete valamint a 3.1. pontban felsorolt dokumentumok a
szerzOdés elvdlaszthatatlan részei, a szerzddés csak azokkal egyiitt érvényes.

I sz. melléklet: Felelosségbiztositasi kotvény
2 sz. melléklet: Miiszaki - pénziigyi iitemtery
3 sz. melléklet: Biztositékok

Kiszombori, 2018. januar ho 15. nap
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