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VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrél Kiszombor Nagykézség Onkormanyzata (cime: 6775 Kiszombor,
Nagyszentmiklosi u. 8., a szerz6dés aldirasara jogosult képviselje: Szegvari Ernéné polgarmester,
elérhetésége: 62/525090, NUJ szém: 701253934, addszam: 15726889-2-06, pénzforgalmi
szémlaszam: 11735074-15354707), mint megrendel (tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrél a Hungarosun Szolgéltatd és Kereskedelmi Bt. (cime: 6725 Szeged, Ipoly sor 11. B. 1h.
7. em. 21. Cg. szadma: 0606015402, Addoszama: 22303246-2-06, MKIK szdma:15A10465 a
szerz8dés alairdsara jogosult képviselGje: Jablonkai Lasz16 iigyvezetd, elérhetésége: 06-20/585-
0060, NUJ szam:223715910), mint vallalkoz6 (tovabbiakban: Vallalkozo6) kozott, az alabbiak
szerint:

Megrendeld 2019. 4prilis 16. napin kozbeszerzési eljarast inditott ,HELYI PIAC
LETESITESE KISZOMBORON?” targyaban a szerzédésben foglalt munkak elvégzésére,
amelyet a Vallalkoz6 nyerte meg. A villalkozo kijelenti, hogy vallalja a feladatok elvégzését
az alabbiakban rogzitett szerzédéses feltételek szerint.

1. A SZERZODES TARGYA

Helyi piac létesitése Kiszomboron

6775 K1520mbor Nagyszentmiklési u.7. (hrsz.:1157/7) szam alatti telken 115,7 m? piacépiilet és
27,93 m? vizesblokk épitése hasznos alapteriilettel az épitési engedélyben és a tervdokumentacidban
és tervezoi koltségvetésben meghatarozottak szerint.

A tervek ¢és dokumentumok részletes felsoroldsat az adott dokumentum tartalomjegyzéke
tartalmazza.

2. A SZERZODES TELJES MUSZAKI TARTALMA, A MEGRENDELO ALTALANOS
FELTETELEI

2.1. A Viéllalkoz6 a terveket és a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz
szilkséges mértékben, €s az elvarhat6 gondossaggal tanulményozta és ajnlatat ennek alapjan tette
meg.

2.2. A tervek, muszaki leiras, illetve a koltségvetési kiirds egyiittes tartalma képezi a szerz6dés
targyat. Ha egy megoldas a tervben szerepel, de a kdltségvetési kiirasban nincs ra utalés, illetve
forditott esetben, ha koltségvetési kifrasnak nincs tervmelléklete, ugy a terv, vagy a koltségvetési
kifras alapjan a megoldas koltsége (ilyen esetben is) az ajanlati arba beleértendd, igy az része a
szerzOdésnek. Helytelen, hibds, vagy hidnyos tervezdi koltségvetés kifras miatt pétmunka nem
szamolhat6 el. A véllalkoz6 az ajanlati dokumentacidban részletezetteknek megfeleléen az ajanlatat
a teljes dokumentaci6 feliilvizsgalatat kovetden adta meg.

3. ASZERZODES ALAPJAT KEPEZO DOKUMENTUMOK (MELLEKLETEK)

3.1. A szerz0d6 felek kijelentik, hogy az aldbbiakban felsorolt okiratok, melyek mindkét fél
rendelkezésére llnak, a szerz8dés részét képezik:

e Ajanlatkérési dokumentaciod

e ¢pitési enged€ly és €pitési engedélyes tervdokumentacid

e Kiviteli tervdokumentacid

e Minden egyéb — az ajanlat elkészitése alatt keletkezett — {rasos informéacid,

e A nyertes ajanlat.
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3.2. A nyertes ajanlatban megadott anyagoktol, technologidktdl, szerkezeti és egyéb
kialakitasoktol a Vallalkoz6 csak egyenértékiliség biztositdsa mellett térhet el, a megrendeldvel
torténd elézetes egyeztetés és jovahagyasa mellett a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § alapjan
eljarva.

Az értékelés szempontjat képezd vallalt tobblet miszaki tartalom tekintetében Megrendeld
valtoztatast nem fogad el az elfogadott ajanlat tartalmahoz képest.

4. A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

4.1. A Vaillalkozét a szerzodés mellékletében rogzitett miiszaki tartalom szerinti feladatok
elvégzéséért ajanlata alapjan,

NETTO VALLALASI AR: 47197 962,- Ft

azaz negyvenhétmillié-szazkilencvenhétezer-kilencszazhatvankett6 forint illeti meg.

A kivitelezési munkéhoz kapcsolédd AFA fizetése tekintetében a 2007. évi CXXVIL torvény 142.
§ (3) bekezdésében foglaltak szerint jarnak el a felek.

A vallalasi 4r a befejezési hataridére prognosztizalt egydsszegli 4talanyar, amely a munkahelyi
adottsagok, az ajanlattételi dokumentaciok és a 3.1 pontban felsorolt dokumentumok és informaciok
alapjan, a Véllalkoz6 feliilvizsgélatinak figyelembevételével keriilt meghatdrozasra.

4.2. A vallalasi ar tartalmazza a miszaki tartalom megval6sitasanak teljes koltségét, a kivitelezési
munkdkat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket (vamot), az 4tadas és
betizemelés koltségeit, tovabba barmiféle terv és egyéb dokumentécié készitésének koltségét, az
agazati €s egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési vizsgalati és mérési koltséget, egyéb
kdzremikodok koltségeit, barmiféle dijat (gépek, irodék, raktarak, biztositdsok, stb.), valamint a
felvonulasi-, allagmeg6rzési-, vagyonvédelmi koltségeket, a garancidlis €s szavatossagi
kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszeri hasznalatit biztositd
megvalésitidshoz szitkséges minden munka ellenértékét, az esetlegesen felmeriild karok
megtéritésének koltségeit stb. A vallalasi ar nem tartalmazza a hasznalatba vételi eljaras soran
fizetend®, épittet6i érdekkdrbe tartozo illetéket és az épiiletfeltiintetési koltségeket.

4.3. A vallalkoz6 viseli az 4atadas - atvételi eljardson megéllapitott hidnyok megsziintetésének
koltségét a Megrendel6 altal elvart hatariddre, valamint a jotallasi és a szavatossagi id6tartamon
beliil jelentkez6 hibak, kivitelez6i teljesitéssel §sszefiiggd kijavitdsanak koltségét is.

4.4. A Villalkoz6 fenti aron feliil semmiféle cimen tobbletkdltséget nem érvényesithet, kivéve a
Megrendeld 4ltal megrendelt potmunkék ellenértékét. Utdlag az arképzésben tapasztalt hibak, vagy
egy€b tévedések nem szolgilhatnak alapot az atalanyar megemelésére. Tobblet koltség nem
érvényesithetd a miiszaki sziikségességbol elvégzett munkdakra, amely munkak nélkiil a Iétesitmény
rendeltetésszeriien nem hasznalhato.

4.5. A Megrendeld altal megrendelt pétmunkdk fedezetére a felek a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 20.§ alapjan a nett6 vallaldsi 4r 5 %-anak megfelel tartalékkeretben allapodnak meg,
amely az elére nem lathat6 feladatokra és az engedélyezd hatdsagok, vagy a megrendeld 4ltal
elrendelt potmunkakra nytjt fedezetet és kizardlag a megrendel jovahagyasaval hasznalhato fel. A
tartalékkeret terhére elvégzett munkdk elszdmolasa, az ajanlati koltségvetésben nem szerepld
egységar esetén az ajanlati koltségvetés készitd programban szerepl$ anyag- és idénormak alapjan
torténhet. A potmunkék és az eldirdnyzati koltségek elszdmolasa a tényleges teljesitések alapjan
torténik, igy a mértéket és a mennyiségeket kozosen kell megéllapitani €s ellendrizni. Azon
teljesitések, amelyekre nem allnak rendelkezésre potmegrendelések a megrendeld részérdl, nem
kertilnek kifizetésre.
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4.6. A felek Kbt. 141.§ (4) bekezdése és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §. (2) bekezdés j.)
pontja szerint megéllapodnak abban, hogy a Megrendel$ altal elrendelt potmunkik munkak
elszamoldsa amennyiben a szerz6dés alapjat képzd tételes koltségvetésben az adott munkéra
vonatkozo6 egységar nem szerepel, az ajanlati koltségvetés készité program anyag- és idénormai
alapjén, az alébbi koltségtényezok alkalmazésaval torténik:

— dij: nett6 4.000,- Ft/6ra rezsioradij (ajanlati koltségvetési arszintil)

— anyagkoltség: anyagér (ajanlati koltségvetési arszintll) + 6 % szallitasi és anyagigazgatasi

koltség.

4.7. A vallalkozas ellenértékének elszdmolésa a jovahagyott miiszaki - pénziigyi iitemterv szerint
torténik.

4.8. A Villalkozé 1 db eldlegszamla (adott esetben) 3 db részszamla (25%, 50% és 70 % - os
teljesitést kovetden) és 1 db végszamla, benyljtasdra jogosult. Az elkésziilt munkardl a Felek
kdzbsen €s a miiszaki ellendr, teljesitést igazold jegyzOkonyvet vesznek fel, amelyben rogzitik a
miiszaki teljesitést, a hozza tartoz6 pénziigyi késziiltséget és a szerz6déstdl valo esetleges eltérést.
Az alairt teljesités igazolasi jegyzOkonyv a szdmlazas alapja és a szamla melléklete.

4.9. Mennyiségi hidny és/vagy mindségi hiba esetén szamla nem nyujthaté be.

4.10. A végszamla csak a Szerzédés szerinti teljes befejezést kovetden a mennyiségi €s mindségi
hidany n€lkiil zar6dé6 miiszaki atadds-atvételt, a miiszaki atadas atvételi jegyzokonyv lezardsat
kovetéen nyujthaté be. Az elbleg elszdmoldsira a végszamléban keriil sor. A végszamla
benyujtasanak feltétele tovabba a megvalosulasi tervek, mindsitési tantsitvanyok Megrendelének
torténd atadasa is. A felek altal alairt teljesités igazold jegyz6konyv a szémlazas alapja, és a szamla
melléklete.

4.11. A Megrendel0 teljesités igazolasra jogosult képvisel6je és a miiszaki ellenér altal igazolt
részszamla €s végszamla pénziigyi teljesitése atutaldssal torténik a Ptk. 6:130. § (1) — (2) bekezdés,
a Kbt. 135.§ (3) bekezdésnek valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.§ - 32/B. §-inak
megfelel6en. A szamla kifizetés feltétele, hogy a szdmla jogosultja a kifizetés idépontjaban szerepel
a koztartozasmentes ad6z6i adatbazisban, vagy ,.egyiittes adéigazolast” nyujt be a szamla kifizetd
részére. Az alvéllalkozoi részére a fenti tajékoztatds kiaddsa és a kifizetéseknél a jogszabaly
érvényesitése a Vallalkoz6 feleldssége.

Megrendel6 atutalési késedelme esetén a felek a Ptk. 6: 155.§ szerint jarnak el.

4.12. A Villalkozé a szerzédésben foglalt kételezettsége maradéktalan teljesitésérdl benyujtott
végszamla teljes kort kiegyenlitésére csak akkor jogosult, ha a kitelezettsége teljesitésében részt
vevo alvallalkozo kivitelezok kovetelésének kiegyenlitését hianytalanul igazolja, fiiggetleniil azok
fizetési hataridejétol.

4.13. A Megrendeld a tartalékkeret nélkiili nett6 ajanlati ar 30 %-4nak megfeleld dsszegli eléleget
biztosit (igény szerint) A szerzodés létrejotte, az elbleg bekérd benytjtasa utén az eléleget

Megrendeld 15 napon beliil atutalja Vallalkozonak.

4.14. Az elbleggel a végszamlanal kell elszamolni a kévetkez6 modon:
Az elvégzett munkdk osszértéke - (elbleg) = (fizetendd).

4.15. A Villalkozénak eléleg igénylése esetén eldleg visszafizetési biztositékot kell nyGjtania az
eléleg a nettd ajanlati ar 5 %-a feletti részére.
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5. A SZERZODES TELJESITESE

5.1. A munkateriilet dtadds-atvételének napja: Megrendelé a munka megkezdéséhez az épitési
munkateriiletet litemezetten adja at, azzal, hogy a munkateriilet 4&taddsdra szakaszosan keriil sor, az
intézmény folyamatos miik6désének biztositasa mellett.

5.2. A szerz8dés teljesitési hatarideje (a miiszaki atadas — atvétel lezarasanak idépontja): a szerz6dés
megkotésétdl illetve a szerz6dés hatalyba 16pésétdl szamitva: 120 nap, azaz 2019.09.14

A megrendeld el6teljesitést elfogad.

Amennyiben a miiszaki atad4s — atvétel Véllalkozé nem szerzédésszert teljesitése miatt meghitisul
a fenti hatarid6k tekintetében, a szerz6dés 6.2. pontja szerinti késedelmi kotbért tartozik Vallalkozd
fizetni.

3.3. A Vallalkoz6 a munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil kételes a kivitelezést megkezdeni,
ennek elmulasztasa esetén a Megrendel a szerz6déstol elallhat.

5.4. A Villalkozénak Megrendel6 altal elfogadott iitemtervvel dsszhangban kell a kivitelezést
elvégezni.

3.5. Ha a szerz8dés teljesitése sordn barmikor a Véllalkozé (vagy alvéllalkozoi) olyan feltételekkel
talalkoznak, melyek akadalyozzak a hatarid6é szerinti teljesitést, a Megrendelét azonnal, frasban
értesitenie kell, a késedelem okdrdl, és annak varhatdé idétartamardl. A véllalkozoéi értesités
kézhezvétele utan, 5 napon beliil, a Megrendel§ értékeli a helyzetet, €s a szerz6déssel 6sszhangban
jér el. Elkeriilhetetlen szerzodésmodositds esetén a felek kozdsen éllapodnak meg a hataridé
tekintetében, a Kbt. 141.§-nak megfeleléen.

5.6. Amennyiben a lemaradas mértéke — Véllalkozonak felrohaté okbol — meghaladja a 30 naptari
napot az litemtervben eléirtakhoz képest, ugy a Megrendel6 jogosult a szerz6déstél elallni. Ebben
az esetben Villalkozo6 viseli a szerzodés nem teljesitésébd]l ad6dé kovetkezményeket. Ebben az
esetben a Megrendel6 jogosult arra, hogy az el nem végzett, fennmaradé vagy hianyz6 munkalatokat
harmadik személlyel, a Villalkozd koltségére és veszélyére elvégeztesse. Az ezzel kapcsolatos
tobbletkoltségek (pl. szakértdi, kozbeszerzési eljarasi, allagvédelmi stb.) a Vallalkozét terhelik.
Ezeken tilmenéen kételes Vallalkozo, a Megrendeld részére, a ténylegesen felmeriilé karokat is
megtériteni. A felréhat6sag hidnyat a Véllalkozdnak kell bizonyitania.

5.7. A megkotott szerzodést, a nyertes Ajanlattevéként szerz6dést kotd félnek (feleknek) kell
teljesiteni.

5.8. A szerz8d6 felek kifejezetten rogzitik, hogy az alvéllalkozékkal csak a generalkivitelezd
Vallalkozé 4ll jogviszonyban és tevékenységiikért (a Megrendeld kijelslt képviseldi altal minden
irasban kozolt utasités, rendelkezés, megjegyzés, stb. végrehajtatasaért) teljes koriien felelés.

5.9. Ha vis major koriilmény az egyik szerz6dé partnernek lehetetlenné teszi kotelezettségei
realizaldsét, az odatartozo hataridd meghosszabbodik a vis major idtartamaval, - elzetes, kozos
egyeztetés utan vis majornak mindsiilnek: hdboru, forradalom, orszagos szintfi, vagy belfsldi vastti
forgalmat akadalyozo kiilfoldi sztrajk, természeti katasztrofék (foldrengés, arviz, tlizesetek,
robbanas stb.) nemzetkézi vagy nemzetvédelmi érdekbdl varatlanul elrendelt katonai
csapatmozgasok. Az érintett szerzéd6 partnerek errdl a koriilményrdl egymast tavirati iton vagy
ajanlott levélben azonnal értesiteni kotelesek.



6. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEK-KOTELEZETTSEGEK

6.1. A Vallalkoz6 az eredményes miiszaki atadas-atvételt kovetden, - amely a jotallas kezdd
idSpontja -, kidllitott végszamla benyujtasaval egyidejileg, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban
rogzitett moédok valamelyikén, jétdllasi biztositékot nyujt at a Megrendelének a nett6 vallalési ar
1 %-a mértékében, melynek érvényességi idétartama a muszaki atadast koveté 24 hénap + 60
nap. A jotallasi idészakba nem szédmit bele €s azt meg kell ndvelni azzal az id6tartammal, ameddig
a létesitmény nem hasznélhat6 olyan hiba vagy kér miatt, amiért a Véllalkozé a felelds.

6.1.1. A bankgarancia nyujtasa esetén a jotallasi garancia akkor megfeleld, ha
- korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,
- S banki munkanap alatt igénybe vehetd.

6.1.2. A bankgarancidnak tartalmaznia kell, hogy a bank kételezi magét arra, hogy a Megrendel
elsé irasbeli felszolitasara koteles — a Vallalkozo esetleges kifogésait figyelmen kiviil hagyva — az
alapjogviszony vizsgalata nélkill, a bank sajat kotelezettsége alapjan azonnal kifizetni a
Megrendel6nek a megjelolt 6sszeget a bankgarancia erejéig.

6.1.3. Biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott készfizetd kezességvallaldst tartalmazo kotelezvény
nyujtasa esetén a Ptk. kezességre vonatkoz6 szabdlyai az irdanyadok.

6.2. Villalkozénak felrohato késedelem esetére vallalt késedelmi kitbér a véghataridd tekintetében
a hataridét kovetd naptdl szamitottan a nettd vallalasi 4r 1% /nap az érvényesithetd kotbér
maximuma a nett6 vallalasi ar 20%-a. A Megrendeld 20 napot meghaladé késedelem esetén jogosult
elallni a szerz8déstol.

6.3. A Vallalkozonak felrohaté meghitisulas esetén, a nettd véllalasi &r 20 %-a a meghitisuldsi
kotbér. Meghiusulas esetén a Vallalkoz6 altal szerz6désszertien teljesitett munkakat Megrendeld
¢€s Villalkoz6 30 naptari napon beliill felméri és a felek ez alapjan egymadssal elszdmolnak. A
kotbérrél Megrendeld 8 napos fizetési hatarid6vel szamlat bocsat ki. Megrendelé a meghitsulasi
kotbéren feliili karat is érvényesitheti a vallalkozdval szemben.

6.4. A Megrendel6nek jogéaban all az esedékessé valt (lejart) kotbér dsszegeket a Vallalkozé szamla
kovetelésével szemben beszamitds utjan érvényesiteni, a Vallalkozo eldzetes frasbeli értesitése
mellett.

6.5. A Villalkozénak elbleg igénylése esetén elbleg visszafizetési biztositékot kell nyQjtania az
eldleg a nettd ajanlati ar 5 %-a feletti részére.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1. A Villalkozo6 feleldsséggel tartozik a szerz6désben vallalt munkéaért és a munkateriiletért a
munka megkezdésétdl a munka befejezésének napjaig. A Vallalkozd kételes biztositani a
Megrendel6t minden olyan veszteséggel és koveteléssel szemben, amely harmadik személynek
okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni kérok
kovetkeztében jelentkeznek. Az el6zbekben felsorolt kockdzatok csdkkentése érdekében a
Vallalkozonak érvényes épitési — szerelési felel6sségbiztositissal kell rendelkeznie, a miiszaki
atadas atvétel idépontja + 30 napig terjedd idészakra, amelynek minimélis mértéke: a nettd ajanlati
ar 10%-a /kar valamint nett6 ajanlati ar 100 %-a/év.

7.2. A véllalkoz6 koteles a biztositd nyilatkozataval bizonyitani a Megrendelének a munkateriileten

torténd munkavégzés megkezdése eldtt, hogy a szerzddés szerint elbirt, és a Megrendelével
egyeztetett biztositasok életbeléptek.
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8. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

8.1. A Megrendel6:

koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyz6konyvileg atadni;
jogosult a munkateriilet dtadasat {itemezni;

jogosult a Vallalkozdéval egyeztetett modon a jelen szerzédésben foglalt munkak mennyiségét
novelni, vagy csokkenteni, 6nallé munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen
elhagyni;

jogosult és koteles az elvégzett munkat ellendrizni, megbizott miiszaki ellendre Gtjan,

a Véllalkoz6 felhivéséara konzultacidkon részt venni és a felvetddott kérdésekben 5 munkanapon
beliil donteni;

jogosult mas véllalkozdval elvégeztetni a kifogasolt, vagy hidnyolt munkakat, a Viallalkozd
koltségére, ha felszolitasara a Vallalkozd a kifogasolt, vagy hianyolt munkarészeket nem javitja,
illetve nem poétolja;

koteles a teljesitett munka ellenértékét kifizetni;

kateles a Véllalkozoval mindenkor egyiittm{ikddni.

8.2. A Megrendeld a kivitelezési munkak barmely id6szakdban ellen6rizheti, hogy a munkateriileten
az alvallalkozok megegyeznek-e az ajanlatban megjeldlt alvallalkozokkal, kézremitkodokkel. A
szerzOdés teljesitése sordn amennyiben az ajanlatban megjeldlt alvallalkozo helyett 1ij alvéllalkozé
kertil bevonésra a Kbt. 138.§.- ban foglaltak szerint kételes eljarni a Vallalkozé.

9. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

9.1. A Villalkez6:

jogosult a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munkavégzésre valé alkalmassagat
megvizsgalni;
a szerz0dés targyat képezo egyedi feladatra és kiilonleges koriilményekre tekintettel koteles a
munkét szervezni és végezni az ajanlatkérési dokumentacioban rogzitettek figyelembe
vételével;
a Megrendel? 4ltal elrendelt, jogszabalyi és hatosagi eldirdsokba nem iitk6z6 valtoztatasokat,
modositasokat - elézetes egyeztetés utan — koteles befogadni, és azokat elvégezni;
minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkénak, amelyet a
Vallalkoz6 beszerez vagy elkészit:

- a Magyar Szabvanyokban eldirt I. 0. min6ségilinek;

- teljesitmény nyilatkozattal rendelkez6nek (305/2011/EU rendelet II1. sz. melléklete)

- a tervekben meghatdrozottakkal azonos miszaki paraméterekkel rendelkezének,

megegyez0 kialakitdsunak, kell lennie.

tudomasul veszi, hogy a munkateriileten kizar6lag a jogszabalyoknak megfeleléen alkalmazott
munkatérsak tartozkodhatnak;
a kivitelezés soran kételes a munkékat, valamint a hibak kijavitisat a szerz6déssel 6sszhangban
végezni;
koteles szigortian alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld utasitdséhoz minden olyan
tigyben, - akar emliti a szerzodés, akér nem - amely a feldjitast érinti, vagy arra vonatkozik;
az &ltala vagy alvéllalkozo6i 4ltal alkalmazott barmely személyzet vonatkozisaban kételes
betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelhéritasi,
tlizvédelmi, egészségligyi szabalyokat. Be kell tartania minden 4ltalanos érvényt jogszabalyt,
szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a kivitelezéssel, a hibak kijavitasaval,
a teljesitend6 adatszolgaltatasokkal és a fizetend6 dijakkal kapcsolatos;
koteles kértalanitani a Megrendel6t minden biintetés vagy felelésség aldl, barmely rendelkezés
megszegéséért, amely a Vallalkozo feleldsségének megszegésébdl szarmazik;
teljes felelosséggel tartozik a szerz6dés szerinti munkak és az ezzel kapcsolatos munkatertilet és
egyéb dolgok védelméért, a kezdési iddponttdl a szerz6dés szerinti munkak atadas-atvételének
napjaig;
maga ¢€s alvallalkoz6i az anyagok €s eszkozok mozgatdsat ugy koteles végrehajtani, hogy a
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széllitds soran felhasznalt utak és azok mitargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. A
szallitasi, mozgatasi tevékenység soran eldidézett kérnyezetkarosodasért, vagy szennyezésért a
Vallalkoz6t terheli minden feleldsség és kdvetkezmény;

- anem L osztaly munkék javitdsat Megrendel6 kérésére kteles elvégezni, a miiszakilag redlis
hataridén beliil. Amennyiben a teljesités tovabbra sem a szerz6désnek megfelelé mindségii, a
Megrendel6 jogosult a Vallalkoz6 terhére és koltségére a javitast mas kivitelezével elvégeztetni.
Az ebbdl eredd esetleges késedelem miatt a Véllalkozd kartéritési, és a jelen szerz6dés szerinti
egyéb feleldsséggel tartozik;

- koteles felépiteni az ideiglenes épitéshelyi berendezéseket. Azokat koteles a munka
befejeztével, de legkésébb a miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezését kovetd 3 napon beliil
elszallitani;

- a kivitelezés folyaméan kételes a munkateriiletet szabadon tartani minden sziikségtelen
akadalytol, és minden véllalkozoi eszkozt, tobbletanyagot, amely mar nem sziikséges, tovabba
minden térmeléket, hulladék anyagot el kell takaritania, ill. tdvolitania a munkateriiletrl a
munkafazis befejezését kovetd, 3 napon beliil;

- felel6s a munkateriileti rendért alvallalkozoi tekintetben is;

- a munkateriilet 6rzésérél és tlzvédelmérél, a munkateriilet atvételét kovetden koteles
gondoskodni oly médon, hogy ott kizarélag csak az arra feljogositott személyek tartozkodjanak;

- koteles a szerzédés megkotésével egyidejiileg a teljesitésben részt vevé valamennyi
alvéllalkozo6janak nevét, és cimét irasban bejelenteni MegrendelSnek.

9.2. Ha a beruhazassal kapcsolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart vagy sériilést
okoz, a Vallalkoz6 koteles értesiteni a Megrendelét, illetve annak képvisel6jét, valamint megtenni
a sziikséges 1épéseket €s intézkedéseket.

9.3. A Vallalkozo kételes allandd helyszini képvisel6je altal biztositani a sziikséges feliigyeletet és
iranyitast a kivitelezés folyaméan. A Véllalkozo felel6s miiszaki vezetdje

o épitész: Krizsan Katalin (NUJ szdma: 881 333 156)

e ¢épiiletvillamossag: Wollner Andras (NUJ szama: 605345036)

e épiiletgépészet: Gydrgy-Gombos Lérand (NUJ szama: 233 187 365)

9.4. A Villalkoz6 koteles a munkateriilet dtadas-atvétele napjatol kezdve €pitési naplét vezetni, a
12. pontban foglaltaknak megfelel6en.

9.5. A Villalkozé sajat koltségén koteles a szerz6dés alapjan kivitelezett munkak atadasi
dokumentéci6jat 2 nyomtatott és 1 elektronikus példanyban elkésziteni, és azt a miiszaki atadés-
atvételi jegyzOkonyv lezérasdval egyidejiileg Megrendels részére 4tadni, a teljesitmény
nyilatkozatokkal egytitt.

9.6. A Véllalkozénak kartalanitani kell a Megrendel6t harmadik fél 4ltal felmeriilé minden olyan
igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértésébdl szarmazik
azéltal, hogy az adott szerzédés teljesitése soran felhasznélta. A megrendeldi jovahagyés, a
Vallalkozo szerzddéses kotelezettségére vonatkozo, teljes korti felel6sségét nem csorbitja.

9.7. Véllalkozd kételes a kivitelezési munka fobb térbeli, id6beli és mindennemti kérnyezeti hatassal
jaré tevékenységét a Megrendelével jovahagyatni.

9.8. A Vallalkozé és alvéllalkoz6i kotelesek a kivitelezési munka megval6sitisa soran esetlegesen
bekovetkez6, a Megrendeld és a Tervezd altal jovahagyott minden modositast, kiegészitést, vagy
elhagydst a terveken naprakészen atvezetni. A Véllalkozo és alvallalkozoi csak ilyen tervek alapjan
végezhetnek munkat.

— l

=
Y g
LAl

__M_\ 7



10. MINOSEGBIZTOSITAS

10.1. A Vallalkoz6 altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épit6 és szereldipari termékeknek,
szerkezeteknek €s az alkalmazott technologidknak meg kell felelniiik a vonatkozé miszaki
specifikdcionak, a kiviteli tervnek, a miszaki szabvanyoknak és el6irdsoknak, ezek hidnyaban az
Epit6ipari Alkalmassagi Bizonyitvany vagy Epit&ipari Mfiszaki Engedély alkalmazasi feltételeinek
és kovetelményeinek, a gyartoi Miiszaki Feltételeknek és a Megrendel? &ltal elézetesen megszabott
egyeb kovetelményeknek.

Ezeken feliil a Vallalkozénak az érvényes magyar épitésiigyi, munkavédelmi, tlizrendészeti és
kornyezetvédelmi hat6sagi eldirdsokat is be kell tartania, €s ennek igazolasara Vallalkoz6 vallalja,
illetve teljesiti az alabbi feltételeket:

- A felhasznalando €pitd és szerelGipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozd
teljesitmény nyilatkozatot (305/2011/EU rendelet I1I. sz. melléklete) bemutatja, illetve igény
esetén masolatban  4tadja megrendeldnek, ,az épitett kornyezet alakitasarol és
védelmérol” sz616 1997. évi LXXVIIL sz. térvény és ,,az épitési termék épitménybe t6rténd
betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazoldsdnak részletes
szabalyair6l” sz616 a 275/2013. (VIL. 16.) Korm. rendelet szerint.

- A Villalkoz6 az esetlegesen felmeriild mindség ellenérzést sajat, vagy mas fiiggetlen, az
adott tevékenységre akkreditadlt szervezet kozremiik6désével végezheti, illetve
végeztetheti.

10.2. A Villalkoz6 a vallalés teljesitésekor Megfelel6ségi Nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi,
formai kovetelményeire az MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004 szabvény rendelkezései az
irdnyadodak.

10.3. A Villalkozé kotelezettséget véllal arra, hogy a mindségbiztositas tigyét kiemelten kezeli, és
ezt alvéllalkoz6itol, beszallitditdl is megkoveteli. A veliik kétendd szerzédésekben hasonld értelmi
feltételeket szab, és altaldban intézkedéseivel a megrendeldi bizalom erésitésére és a nem
megfelelés kockazatanak csokkentésére torekszik.

11. FELEK EGYUTTMUKODESE

11.1. A Megrendeld és a Vallalkozé gy miikddnek egyiitt, hogy a szerz6désnek megfeleld
teljesitést (hatarid6k betartdsa stb.) a masik fél részére lehetévé tegyék.

11.2. A Vallalkozé koételes a munka megkezdésekor a kivitelezési titemtervet elkésziteni és azt a
munka miiszaki feladatainak jellemz6 mennyiségeire megfelel6 részletezettséggel folyamatosan
aktualizalni

11.3. A generéalkivitelez6 Vallalkoz6, valamint a Megrendel6 és képvisel6i, szabalyos id6kdzonként
- a kiviteli munka haladési {itemét is figyelembe véve - altaldban havonta, koordinacids helyszini
értekezletet tartanak, hogy 4ttekintsék a munka el6rehaladasat, és hogy az azzal kapcsolatban
sziikséges intézkedéseket megtegyék. Az emlékeztetdket a kivitelezd 5 munkanapon beliil elkésziti,
a muszaki ellendr ellenjegyzi.

11.4. Ha a szerz6dés mellékletét képez6 dokumentaciok alapjan legyartott, vagy gyartas alatt 1év6
szerkezetek, berendezések, félkész aruk stb. a Megrendeld intézkedése miatt nem keriilnek
beépitésre, Megrendeld azokat 4tveszi €s ellenértékiiket a Vallalkozo részére kifizeti (a hasznositas
lehetdségét felek kozosen megvizsgaljak).

11.5. Szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakardsa csak a
Megrendeld muszaki ellenérének engedélyével torténhet. A Vallalkozoé a miszaki ellendrt az
eltakaras megkezdésének idépontjardl 3 (harom) nappal kordbban kételes értesiteni. Az értesités

elmaradéasa esetén a Vallalkozo koteles az eltakart munkarészt feltarni. Az eltakart munkarészekre
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vonatkoz6 késobbi vita esetén a feltaras és a helyreallitas koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott
munkéval kapcsolatos allaspontja téves volt.

11.6. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban:
e Megrendel6 részérél eljarasra jogosult:  Szegvari Ernéné polgarmester
e Vaillalkoz6 részérél eljarasra jogosult: Jablonkai Laszlo iigyvezet6
e Megrendel6 miiszaki ellenére: dr. Szo6ll6si Béla

11.7. A Vallalkozonak 4tadott &sszes tervek, dokumentacidk stb. a Megrendeld kifejezett
hozzajarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatok, sem a szerzédésen kiviil fel nem hasznalhatdk,
tovabba tilos a Megrendelé hozzajaruldsa nélkiil az elvallalt, illetve a méar folyamatban 1év6
munkakrol adatokat kiszolgaltatni, eladdsokat tartani, kinyomtatott anyagot k6zzétenni.

11.8. Megrendeld a szerz6déstél eléllhat, ha a Véllalkozé vagyondval kapcsolatosan csédeljaras,
illetve felszamolési eljaras meginditasat kezdeményezték, ha a Vallalkozo a céget elidegeniti, vagy
ha egyéb olyan kériilmény meriil fel, amely a szerz6dés teljesitését nyilvanvalé médon meghitsitja.

12. EPITESI NAPLO

12.1. A Vallalkoz6 és nevesitett alvallalkozdi kiilon-kiilon a munkateriilet 4tadas-atvételétsl kezdve
e-€pitési naplot kotelesek - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint - folyamatosan vezetni. Az
€pitési napléban felek az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, valamint az
atadas-atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak kivitelezésének kezdetét és
befejezését, az ellenbrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket stb. rogzitik.

12.2. A szerz6dd felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban
feltiintetni. Az épitési naploban megallapitisok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére
kizarolag a megnevezett személyek jogosultak.

12.3. A Megrendeld az utasitdsait elsésorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a
Villalkozéval. A munkavégzés ellen6rzésének tényét és az észrevételeket a miiszaki ellendr a
vonatkozd jogszabalyok alapjan kételes megtenni.

12.4. A tervez0 naplobejegyzéseit a Megrendel6 épitési naploba bejegyzésre jogosult
képviseldjének €s a miiszaki ellen6rnek ellenjegyezni sziikséges.

12.5. A Vallalkozéi bejegyzésekre 8 naptari napon beliil, az épitési napléban kételes valaszolni a
Megrendeld €s a miiszaki ellenr épitési naplobejegyzésre jogosult képviseléie.

12.6. Az épitési naplét a munka befejezését kovetSen le kell zarni €s a zard bejegyzést a feleknek
ala kell irni.

12.7. Az &pitési naplét és mellékleteit a Vallalkozénak az atadas-atvételtdl szamitott 10 évig meg
kell ériznie.

13. A MUSZAKI ATADAS - ATVETELI ELJARAS

13.1. A Vallalkozé a készre jelentését 8 nappal a munkak befejezése elétt irdsban megkiildi
Megrendel6nek €s a miiszaki ellenémek. A muszaki dtadas-4tvétel megkezdésének iddpontjat a
Megrendel tlizi ki az érintettek meghivasaval, szerz6dés szerinti teljesités esetén az alabbiak
szerinti idépontra: 2019.09.07.
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13.2. A kivitelezési munkékat ugy kell iitemezni, hogy azok az A&tadés-atvételi eljaras
megkezdésének idOpontjara azok rendeltetésszerii hasznalatot biztositsak illetve a hidnyok potlasa
¢s a javitdsi munkék a rendeltetésszerti hasznédlatot nem akadéalyozhatjak. Az atadas-atvétel
lezarasanak idépontjara, amely az eljaras megkezdésétdl szamitott 7. nap, a kivitelezési munkaknak
hidny- és hibamentesen, 1. osztadlyd mindéségben kell elkésziilnitik.

13.3. Az atadas-atvételi eljaras akkor kezdhetd meg,

- a Vallalkozé termékfeleldsség-vallalasi nyilatkozatot tesz, az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, munkarészek megfeleléségére, valamint az elvégzett munkak
szakszerliségére;

- amegvaldsult szerkezetek, épitési munkak miiszaki paraméterei megfelelnek a szerz6déses
feltételeknek €s a vonatkozd jogszabalyoknak, hatdsagi rendelkezéseknek és elbirasoknak,
szabvanyoknak, miszaki eléirdsoknak ¢€s a szokdsos szakmai kovetelményeknek.
Rendelkezésre 4llnak az eljardst megel6z6 alkalmassigi és mindségi vizsgélatok
bizonyitvanyai a sziikséges hatsagi nyilatkozatok;

- az eljarasra meghivottak és megjelentek nem tesznek olyan nyilatkozatot, amely az atadast,
a kivitelezd hib4ja miatt meghiusitja;

13.4. Az atadas-atvétel megkezdését olyan hibak alapjan nem lehet megtagadni, amelyek
rendeltetésszerti tizemvitel mellett kijavithatok €s a rendeltetésszerli hasznélatra valé alkalmassig
teljestil. Ezekrél a hibdkrdl az 4atadas- atvételi eljards sordn hibajegyzéket kell felvenni és a
hibajegyzékben foglalt javitasok teljesitését, a hianyossagok megsziintetését a vallalkozonak a
szerz6dés 13.2. pontjaban rogzitett hataridére kell elvégeznie.

13.5. A Vaillalkoz6 a sikeres atadas-atvételi eljards lezarasakor készre jelentésekor atadja a
Megrendeldnek a megvaldsuldsi dokumentaci6 2 példanyat, melynek tartalmaznia kell:

- a szerzOdésben rogzitett, és a munkak végzése soran meghatdrozott mindségvizsgalati
bizonyitvanyokat, illetve jegyzokonyveket, a beépitett anyagok teljesitmény nyilatkozatait,
energia tanusitvanyt

- akivitelez6i nyilatkozatokat,

- az Osszes épitési napld masolatot,

- minden olyan levelezési, jegyz6konyvi mdsolatot, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
informdacidval bir a késébbi vitas kérdések eldontésére, illetve az lizemeltetési, karbantartasi
munkék elvégzésére,

- akozremiikodo alvallalkozok listajat a 1ényeges adatokkal,

- ajotallasi tevékenységet végzd szervezetek listajat (cég neve, cime, telefonszdma).

13.6. A miiszaki atadés-atvételi eljards magaban foglalja a
- az 4atadasi dokumentécio atvizsgalasat,
- az elkésziilt munka megtekintését

13.7. A sikertelen 4tadas-atvételi eljaras koltségei a Vallalkozot terhelik.
14. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

14.1. A Vallalkoz6 garantélja:

- valamennyi, jelen szerz6désben és annak mellékleteiben meghatarozott paraméter és miiszaki
adat elérését,

- hogy az elkésziilt épités-szerelési munka mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind a
kivitel szempontjdbdl az érvényes magyar szabvanyoknak és elbirdsoknak megfelel, és a
szerzddéses c€l elérését maradéktalanul biztositja;

14.2. A Véllalkozoénak fent részletezett egységes jotallasi kotelezettsége a szerz6dés teljesitésétol
szamitott 24 honapra terjed ki, a létesitmény szokésos, folyamatos iizemelése esetén. A Vallalkozd
ezen feliil biztositja a Megrendeld a Ptk. 6:171. § és Ptk. 6:173. §- ban foglalt jogait a szavatossagi
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1gényének érvényesitésére.

14.3. A jotallasi idészak alatt a Megrendeld évente feliilvizsgélatot kivén tartani, melyen a
Vallalkoz6 koteles részt venni, €s a felmeriilt hibakat sajat kltségére kijavitani.

14.4. A Vallalkozé garancialis kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyekrél a
Véllalkoz6 bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett rendeltetés-ellenes hasznélat
kovetkezményeként.

14.5. A jotallasi idon beliil a Vallalkozo a Megrendel§ altal jelzett hibékat 32 éran beliil, a jotallasi
id6t kovetéen pedig a kotelez szavatossdgi idén beliil — a Megrendeld altal bizonyitottan a
Vallalkoz6 érdekkorébe tartozé — a hibak kijavitisat 10 munkanapon beliil megkezdi miiszakilag
indokolt id6tartam alatt befejezi. Ellenkez6 esetben Megrendeld jogosult a munkat maéssal
elvégeztetni a Villalkozo6 terhére. Amennyiben a hiba, hidny kikiiszbolése csere ttjan torténik, a
Villalkozé kérésére a Megrendelé a kicserélt elemeket, tartozékokat stb. a Vallalkozd
rendelkezésére bocsatja.

14.6. Amennyiben a Villalkozo a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem idében teszi meg, vagy
ezen intézkedések nem vezetnek megfelelé eredményre, a Megrendeld jogosult a hibékat,
hidnyossagokat a Véllalkozo6 kockézatara és koltségére kikiiszobolni és a garancidkat igénybe venni.

14.7. A Vallalkoz6 gyartdi teljesitménygaranciat koteles nyujtani a napelemek vonatkozasaban. Az
els6 12 éven a névleges teljesitményének 90 %-dra, 25 éven keresztiil pedig a 80 Y%-ara.

15. EGYEB SZERZODESES KIKOTESEK:

15.1. A szerzédést érintd kérdésekben a kapcsolattartas médja kizarolag cégszertien alairt levél vagy
okirat, ami egyben az épitési naplé melléklete is. A szerz6dés médositasara irasbeli formdaban, a
jogosultak alairdsaval keriilhet sor a Kbt. 141. §. rendelkezéseinek betartasa mellett.

15.2. Vallalkoz6 koteles betartani a Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapjan az alabbiakat:

- Vallalkoz6 nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével sszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) —kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevé
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

- a szerz8dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd
szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti tigyletekrél az
ajanlatkér6t haladéktalanul értesiti.

15.3. A kulfoldi adoilletéségli Vallalkozé koteles a szerzodéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illet6sége szerinti adohat6sagtol a magyar adohatésag kozvetleniil beszerezhet a
Vallalkozoéra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

15.4. Megrendel6 nyilatkozik, hogy a szerz8désben meghatirozott épitdipari kivitelezési
tevékenység ellenért€két a TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00018 palyézati forrasbél, valamint szikség
esetén Oner6bdl finanszirozza. Amennyiben a beruhdzds megvalésitisa, a palyazati tobblet forras
igény pozitiv tdmogat6i dontésének vagy a megvalositdsira 6nkorményzati 6nerd meglétének
fliggvénye, igy a szerz6dés hatalyba 1épésének feltétele, tekintettel a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdésében
foglaltakra a tobblet tAmogatds megitélése €s vagy az onkormanyzati Gnerd biztositdsa és a
Vallalkoz6 értesitése. A Megrendel6 a forrasok rendelkezésre lldsérél 5 napon beliil kételes a
Vallalkozdt tajékoztatni, a szerz6dés hatalyba Iéptetésérdl intézkedni.

15.5. Jelen szerz6désbél ered6 vitds kérdéseket a felek elsddlegesen targyalasok utjan kotelesek
rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitds kérdések rendezésére — a Polgari Perrendtartds
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hatdskorokre vonatkozo elbirdsaira tekintettel - a felek a Makoéi Jarasbirosag, illetve a Szegedi
Torvényszék kizarolagos illetékességét kotik ki.

15.6. Jelen szerzddésre és e szerz6désben nem rendezett kérdésekre a Polgari Torvénykonyvben, a
Kozbeszerzési torvényben és egyéb vonatkozé jogszabalyokban foglaltak az iranyaddak.

15.7. Jelen szerz6dés 1- 3. sz. melléklete valamint a 3.1. pontban felsorolt dokumentumok a
szerz6dés elvalaszthatatlan részei, a szerz6dés csak azokkal egyiitt érvényes.

1 sz. melléklet: Felelosségbiztositasi kotvény
2 sz. melléklet: Miiszaki - pénziigyi litemterv
3 sz. melléklet: Biztositékok

) ,ﬂ“\;;@zség O
Kiszombor, 2019.05,1 %% %,
3 ‘3 1 : \ T By
E apo@z\\xu (S
<
N
“,? Vallalkozé
Ellenjegyezte: &n &8
0\5&,‘. 0. ws - HungaroSun Sz0lgGlat6 & Kereskedelmi Bt.

6724 Szeged, Ipoty sor 11/b.
Céglegyzékszém: 06-06-015402
Acészém: 22303246-2-06
fsz.: 11735005-20557171-00000000

12



VALLALKOZASI SZERZODEST HATALYBA LEPTETO
NYILATKOZAT ES A TELJESITESI HATARIDO ROGZITESE

Amely létrejott egyrészr8l Kiszombor Nagykézség Onkorméanyzata (cime: 6775 Kiszombor,
Nagyszentmikldsi u. 8., a szerz6dés alairasara jogosult képvisel6je: Szegvari Ernéné polgarmester,
elérhetdsége: 62/525090, NUJ szam: 701253934, adészam: 15726889-2-06, pénzforgalmi
szamlaszadm: 11735074-15354707), mint megrendel6 (tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrl a Hungarosun Szolgaltaté €s Kereskedelmi Bt. (cime: 6725 Szeged, Ipoly sor 11. B. 1h.
7. em. 21. Cg. szama: 0606015402, Addszama: 22303246-2-06, MKIK szdma:15A10465 a
szerzddés alairdsara jogosult képviseldje: Jablonkai Laszl6 tigyvezetd, elérhetsége: 06-20/585-
0060, NUJ szam:223715910), mint véallalkozé (tovabbiakban: Vallalkozo) kozott, az aldbbiak
szerint:

ELOZMENYEK

Felek 2019.05.17-én szerz6dést kétottek az targyd épitési beruhazas kivitelezése.
Helyi piac létesitése Kiszomboron

Afelek a szerz6dés 15.4. pontjaban foglaltakra tekintettel a szerzédést hatalyba Iéptetik 2019.05.17.
napjéval, ennek megfelelden a szerzédéses hataridék az aldbbiak szerint keriilnek rogzitésre.

A szerz6dés 5.2. és 13. 1. pontjai a hatalyba Iépést kovetéen:

»9.2. A szerz6dés teljesitési hatarideje (a miiszaki atadas — atvétel lezarasanak idépontja):

a szerz6dés hatalyba 1épésétdl szamitott 120 nap, azaz 2019.09.14.

A megrendel? el6teljesitést elfogad.

Amennyiben a miiszaki dtadas — atvétel Véllalkoz6 nem szerzédésszerti teljesitése miatt meghitisul
a fenti hataridok tekintetében, a szerz6dés 6.2. pontja szerinti késedelmi kotbért tartozik Vallalkozo
fizetni.

»13.1. A Villalkoz6 a készre jelentését 8 nappal a munkdk befejezése el6tt irdsban megkiildi
Megrendelének €s a miiszaki ellendrnek. A miiszaki atadds-atvétel megkezdésének idépontjat a
Megrendel6 tlizi ki az érintettek meghivasaval, szerz6dés szerinti teljesités esetén az alabbiak
szerinti idépontra: 2019.09.07.

A szerz8dés hatalyba 1€ intett részei valtozatlanul hatalyban maradnak
Kiszombor, 2019.05 1~’i’a : ) 1 RYM
o ALOS\/\V)\ 3 N \D)l'\ :
Megren e§) =3 Vallalkozé

03

HungaroSun SzoigGliatd és Koreskedeiml Bf.
/‘726 szegaﬂ poty sor 11/o.

: clecvebksdm: 06-06-015402

2 : ?7%03246-2-06

,sz 1 1 235005-20557171-00000000

Ellenjegyezte:

1sz. melléklet: FelelGsségbiztositasi kotvény
2 sz. melléklet: Miiszaki - pénziigyi iitemterv
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Gienerali Biztositd Zrt.
Generali Biztosito Zrt. 112
1066 Budapest, Teréz krt. 42—44.
Levelezési cim: 7602 Pécs, Pf. 888
Telefonos ligyfélszolgdlat: +36 1 452 3333

éENEMI generali.hu

Altalanos felelGsségbiztositas Datum: 2016.10.08.
Modositott biztositasi kdtvény Ugyfélszam: 44929634
Kétvényszam: 85590901852548900 Kozvetitd neve: KEK PTI KFT.
Szerz6d6:
HungaroSun Bi.
Szeged
Ipoly sor 11./B/7/21
6724
Szerz8dés modositas hatalyba | Biztositas kezdete | Bizlositas kivetkezd éviorduija Biztositas tartama
lép {0:00 ora)
2016.10.01. 2013.03.1¢. 2017.04.01. ’ ‘Hatérozatlan
A biztositési szerz6dést a szerz8d6 felek a biztositds évforduldjara 30 napos felmond4si hataridével felmondhatjak.
Eves dij (HUF) _ Fizetési otem Fizetendé (HUF) © Fizetési méd
889 056 Negyedévente 222 264 Atutalas dijértesitével

Vonaikozo feltételek

Tevékenységi felel6sségbiztositas Kiegészitd Felel8sségbiztositasi Feltételek (KFF)

Arész - Kiegészitd Feltétel Tevékenységi Feleldsségbiztositasra
Munkaltatéi felel6sségbiziositas Kiegészitd Felel6sségbiztositasi Feltételek (KFF)
B rész - Kiegészitd Feltétel Munkaitatoi Feleldsségbiztositasra
Szolgaltatdi feleldsségbiztositas Kiegészitd Feleldsségbiziositasi Feltételek (KFF)
C rész - Kiegészitd Feltétel Szolgaltat6i Felelfsségbiztositasra
Kiegészitd feltételek Az érvényes zaradékok szerint
Biztositott kockazatok Kartéritési limitek (HUF)

Tevékenységi felelésséghiziositas

Tevékenység: Epitési és épliletgépészeti szerelipar

Kérkifizetési limit évente 100 000 000

Karkifizetési limit karonként 20 000 000

Karonkénti 6nrész 10 %, de minimum 100 000 Ft

Munkalatdi felel6sségbiziositas

Tevékenység: Epitési és épuiletgépészeli szerelfipar

Kéarkifizetési limit évente 100 000 000

Karkifizetési limit karonként 20 000 000

Kéronkénti 6nrész 10 %, de minimum 100 000 Rt

Addszam: 10308024-4-44 * Bankszamlaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Févarosi Torvényszék Cégbirdsaga Cg. 01-10-041305 » Csoportos beszedési megbizas esetén a kedvezményezett azonositdja: A10308024
A térsasdg az IVASS altal vezetett olasz Biztositoi Csoportok Nyilvantartasaban 26-0s sorszamon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.



MUSZAKI ES PENZUGYI UTEMTERV
KISZOMBOR PIAC

El6legszamla 2359898 FT

l.sz. rész-szamla

Mdiszaki tartalom

Zsaluzas és allvanyozas

Irtds fold és sziklamunka
Sikalapozas

Helyszini beton és vasbeton munkak
Athidalék elhelyezése

Falazas és egyéb kémivesmunkak
Vakolatok készitése
Lakatosszerkezetek elhelyezése

Ut és makadamburkolat készitése
Gépészeti alapszerelés

Elektromos alapszerelés

Ertéke: 11 799 490,50 Ft

Varhato hataridé: 2019.janius 20.

Il.sz. rész-szamla

Miiszaki tartalom

Helyszini beton és vasbeton munka
Falazds és egyéb kémiivesmunka
Acsmunka

Vakolas és rabicolas

Nyildszard elhelyezés



Gépészeti szerelvényezések
Elektromos szerelvényezések
Ertéke: 11 799 491

Varhaté hataridé: 2019. szeptember 13.

bl Al

alairas

2019. majus 16,

03

HungaroSun Szoigditatd és Kereskedeimi Bt
Cim: 6724 Szeged, lpoly sor 11/,
Céglegyzéiszém: 06-06-015402
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