A72-272/ 2022
Kiszombor Nagykézség Csapadékviz-csatornazas fejlesztése |l. Gtem

VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészt

név: Kiszombor Nagykodzség Onkormanyzata
székhely: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklosi utca 8.
addszam: 15726889-2-06

bankszamlaszam: 10028007-00348469-00000017

képviseli: Szirbik Imre polgarmester

mint megrendelé (tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol

cégnév: RMB-TRANSZ Kft.

székhely: 6782 Moérahalom Roszkei ut 38.
adoszam: 14627811-2-06

pénzforgalmi jelzészam: 11600006-00000000-83841440
képviseli: Gubacsi Szilard tgyvezetd

mint vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkozé), (a tovabbiakban egyitt: Szerz6dé Felek)
k6zott az alulirott helyen és idében, az alabbi feltételek mellett:

Preambulum

A Szerzédd felek a szerzédést a Projekt megvalositasa céljabol a 2015. évi CXLIIL.
tdrvény a kozbeszerzésekrél (a tovabbiakban: ,Kbt”) rendelkezései szerint
lefolytatott, EKR001439892022 azonositoju kdzbeszerzési eljaras eredményeként és
arra tekintettel irjak ala. A kdzbeszerzési eljards soran a beérkezett ajanlatok
értékelését kdvetben a Megrendeld a Vallalkozot, mint ajanlattevd ajanlatat fogadta
el nyertesként. Erre figyelemmel a Felek a térvényes hataridon beldl szerzbdést
kétnek egymassal az alabbiak szerint.

Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a 2013. évi V. térvény a Polgari Torvénykodnyvrél
(tovabbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapjan szerzédo hatésagnak
mindsl.

1. A SZERZODES TARGYA
Kiszombor Nagykozség Csapadékviz-csatornazas fejlesztése Il. item

Elvégzendo feladatok:

Csapadékviz elvezeté rendszer kiépitése 6975 m

Csapadékcsatorna épités TBH 20/30/30 4,239,6 fm
mederburkolé elemekkel

Csapadékcsatorna épités TBH 40/70/50 285,63 fm
mederburkolé elemekkel

Csapadékcsatorna épités TBH 60/142/105 557,2 fm

mederburkolé elemekkel
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Folyokakészités 42,93 m
D30 tokos betoncsé beépitése 824,64 m
D40 tokos betoncsé beépitése 778,51 m
D60 tokos-talpas betoncsé beépitése 214,76 m
Tamfal épités 621 db
Szoért alap készitése 2226 m3
Aszfaltburkolatok javitasa, katyluzasa 22,425 m3

A pontos mennyiségeket és az elvégzendd munkak részletes leirasat a
kbzbeszerzési dokumentumok miszaki leirdsai, az arazatlan koltségvetések,
valamint a kiviteli tervek tartalmazzak.

Targyi kbzbeszerzés az épitésiigyi jogszabalyok szerint engedélykételes épitési
beruhazasnak minésiil.

Vallalkoz6 feladata a kivitelezés kérében a kdzbeszerzési miiszaki leiras, az arazott
koltségvetés, a hatélyos jogszabdlyok, a szabvanyok és szakmai szokvanyoknak
megfelelden, a munkalatok teljes korl megvalésitasa annak érdekében, hogy targyi
munka alapjan létrejévé eredmény rendeltetésszerl hasznalatra alkalmas, tovabba a
miszaki leirdsban meghatérozottak szerinti miiszaki adatoknak megfeleld legyen.

Vallalkoz6 a munkat hiany- és hibamentesen, hataridére kételes elvégezni.
Vallalkoz6 a munkavégzés soran csak érvényes alkalmassagi bizonyitvannyal
rendelkezd, hiany- és hibamentes, a jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben
megfelelé anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket hasznalhat fel. A hiany- és
hibamentes munkalatokként Megrendelé a jogszabalyoknak, szakmai szokasoknak,
szabvanyoknak is megfelel6, hiany- és hibamentességet érti. A beépitett anyagok
hiany- és hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozd gyartdi
eldirasnak valé megfeleléséget értik a felek.

Felek régzitik, hogy a szerz6dés targyat jogilag oszthatatlannak mindsitik.

2. A SZERZODES OSSZEGE

Az 1. pontban foglalt munkak ellenértéke, amely a kivitelezés megvaldsitasanak
teljes kéltségét tartalmazza.

Vallalkozéi dij (szerzédéses ar) 1:
nett6 284.623.845 HUF + AFA,
amely a befejezesi hataridére prognosztizalt egydsszegii fix atalanyar.

A beruhazas engedélykoteles épitési beruhazas, ezért a tevékenységek
szamlazasakor alkalmazni kell az Afa tv. 142. §-ban régzitett, un. forditott ad6zasra
vonatkozé rendelkezéseket.

Az Afa mértékére, elszamolasara a mindenkor hatalyos Afa torvény rendelkezései az
iranyadoak.

1 Az ajanlatban megadott egydsszegii ajanlati ar
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A tervekben szerepld, de a koltségvetésben nem, vagy hianyosan szereplo
szamszaki-, mennyiségi-, és miszaki észrevételekre valo hivatkozassal a vallalkozdi
dij és a hataridé nem moédosithato.

A vallalkozasi dij fedezetet nyGjt mindazon munkak elvégzésére és felmeruld
koltségekre, amelyek szikségesek az 1.) pontban meghatarozott kivitelezés
szerzédésszerli, szakszer( és komplett megvaldsitasahoz, figyelembe veve a
helyszini kériilményeket és adottsagokat. A Vallalkozd a szerzOdéses aron felll
semmilyen cimen tébbletkoltséget nem érvényesithet.

Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozé6 a vallalkozéi dijat alulprognosztizalta,
az ebbdl eredd pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja 4t a Megrendeldre
és ez nem mentesiti a teljesitési kotelezettség alol. A szamlazasara és a pénzugyi
teljesitésre egyebekben a teljesités idépontjaban hatélyos afa szabalyok és afa %
alapjan kerulhet sor.

A véllalkozéi dij magaban foglalia a Vallalkozé altal beépitésre kertlé valamennyi
anyagarat, a munkabért és jarulékait, kulféldi és belféldi anyagszallitasi és
csomagolasi dijakat, vamkoliségeket, a teljesitéshez szilkséges ideiglenes
melléklétesitmények, felvonulasok megvalositasi koltségeit, illetve a vizszintes és
fiiggbleges anyagmozgatas koltségeit, a Vallalkozé éaltal hasznalt munkaterllet
érzési koltségeit, a Vallalkozd altal végzett munkak megovasi kéltségeit, a fel-, €s
levonulassal kapcsolatos 6sszes koéltséget, az elkészitett ml atadasanak koltségeit,
a miibizonylatok és jotallasi jegyek kidllitdsanak koltségeit, a hat6sagi eljarasok
igazgatasi-szolgaltatasi dijait, teruletfoglalasi dijat, valamint jotallasi és szavatossagi
kételezettségek teljesitésével kapcsolatos koltségeket.

Felek a tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzak.

Megrendel6 elére lathatd tébbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel
kapcsolatban Vallalkoz6 — mint a szerzédés targyaval kapcsolatban kelld
szakértelemmel rendelkez6 jogi személy — jelen szerzédés alairasaval kijelenti, hogy
a kozbeszerzési eljaras alatt telies mértékben megismerte az elvégzend6 feladatot
és annak koriilményeit, igy kijelenti, hogy az altala megajanlott véllalkozéi dij
valamennyi feltétel kielégitéséhez sziikséges munkara (anyagra, berendezési é€s
felszerelési targyra, kockazatra, stb.) fedezetet ny(jt, kivéve a Ptk. 6:245.§ (1) bek.
masodik mondataban foglalt kéltségeket. Elére lathaté minden olyan kéltség, ami a
kiadott dokumentacid terveiben, miiszaki leirasdban, az engedélyekben, vagy a
szakhatésagi, ill. kézml(nyilatkozatokban, valamint a szerzédéstervezetben benne
foglaltatik, de esetlegesen a koltségvetésben kulon tételként nem jelenik meg. ElGre
lathaténak mindsiinek azok a koltségek is, melyet az ajanlattevé az ajanlatadasi
idészakban egy tlizetes — a terveket az épitési helyszinnel szemrevetelezéssel
dsszevetd - helyszini szemlével elére latni kellett volna, ide nem értve azokat a
koltségeket, melyek csak egy tervbiralat vagy tervellenérzes, ill. a tervek adatainak
helyszini méréssel valé kontrolallasa soran keriltek volna elo. Vallalkozé kijelenti,
hogy az ar-, arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki, adézasi kondiciok valtozasaval
kapcsolatos kockazatokat felmérte, és arra a vallalkozéi dij telies meértékben
fedezetet nyujt.

Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan régzitik, hogy a szerzédes
megkotését kéveté 90 napig (de legfeliebb a teljesitésig) az arazott koltségvetés
tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre kertld egyes
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tételeket véglegesithetik. A felek a mUlszaki egyenértékliség vonatkozasaban a
Magyar Meérnoki Kamara Kiadvanysorozata 54. ,A Magyar Mérndéki Kamara
utmutatdja a mlszaki egyenértékiség megallapitasanak maédjairdl” kiadvanyban
foglaltakat tekintik iranyadonak. A felek az egyeztetésen csak Vallalkozé altal az
ajanlataban megjeldlt épitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy
magasabb mindségl helyettesité termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a
Vallalkozd kételes valamennyi vonatkoz6 irat (kulénésen az eredetileg megajanlott
anyag és a valtoztatasra iranyadé anyag gyartmanylapja, vagy mlszaki leirasa)
benyuljtasaval a Megrendelé felé igazolni. Amennyiben ez nem térténik meg, akkor
Megrendeld nem hagyja joéva a valtoztatast.

Pétmunka és az elére nem lathatd tébbletmunka esetén a Kbt 141. §
rendelkezéseinek megfeleléen jarnak el a Felek. Ennek megfelelé megegyezés
hianyaban a pétmunka és az elére nem lathaté tébbletmunka kivitelezése nem
kezdheté meg. Pétmunka és az elére nem lathaté tébbletmunka esetén amennyiben
az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat hatarozott meg, akkor az
alkalmazand6. Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat
nem hatarozott meg, akkor a Felek a TERC program hatalyos adatbazisaban
szereplé egység anyagarral, a mindenkori minimalis rezsiéradij figyelembevételével
szamitott munkadij egységarakat alkalmazzak, ilyen hianyaban a Vallalkozé altal
készitett egységarelemzés adatai alkalmazanddak, ha azt a miiszaki ellenér
jovahagyta. Joévahagyas hianyaban a miszaki ellendr altal meghatarozott arak/dijak
alkalmazandoak.

3. A SZERZODES KIVITELEZESI HELYE ES HATARIDEJE

6775 Kiszombor, Jézsef Attila utca 3 hrsz.

Pet6fi Sandor utca 433 hrsz, Deak Ferenc utca 467 hrsz, Hunyadi utca 655 hrsz,
Zéldfa utca 633 hrsz, Achim Andras utca 247 hrsz, Bércsék Andor utca 738 hrsz,
Rakoczi Ferenc utca 701, 671, 611 hrsz, Kor utca 394 hrsz, Szegedi utca 213, 214
hrsz, Kiss Menyhért utca 802 hrsz, Délvidéki utca 737 hrsz

NUTS-kod: HU333

Teljesitési hataridé: A szerzédés teljesitési hatarideje (a mlszaki atadas — atvétel
lezarasanak idépontja): a szerzédés hatalybalépésétél szamitott 270 nap.

A megrendel6 elételjesitést elfogad.

A miszaki atadas-atvételi eljaras maximalis idétartama a Ptk. 6:247. § szerinti 30
nap.

Munkaterllet atadédsa, a vallalkozo6i szerzédés hatalybalépését kéveté 15 napon
bell.

Megrendeld elételjesitést elfogad.

A vallalkoz6 kodteles a megvaldsitas teljes szakaszara vonatkoz6 — a szerzédésben,
vallaltaknak megfelel6 - részletes titemtervét a szerz6dés hatalyba lépését koveté 15
napon belil a Megrendelének atadni jovahagyasra. Joévahagyast kévetden az
Utemterv a szerzédés teljesitésének ltemezésére iranymutatéva valik.
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4. A SZERZODESES TELJESITEST BIZTOSITO FELTETELEK

4.1. Szerz6d6é felek megallapodnak abban, hogy a 3. pontban meghatarozott
teljesitési hataridé és a 12.2 pont szerinti atadas-atvételi eljaras 30 napos
idészakanak Vallalkozonak felrohato késedelmes teliesitése esetén Vallalkozot
minden késedelmes naptari nap utan az AFA nelkll szamitott szerzédéses 6sszeg
0,5%-anak megfelelé késedelmi koétbér terheli. A Megrendelé a késedelmi kétbér
Osszegeét legfeliebb a nettd szerzédéses 6sszeg 20%-a erejéig ervényesitheti. 40
napot meghaladd késedelem esetén — a késedelembdl ered6 és a késedelemmel
okozott karok megtéritésére vonatkozé megrendeldi igényeket nem érintve — a
Megrendel fenntartja a szerzédés rendkivilli felmondasanak jogat, mivel a 40 napot
meghaladd késedelmet sllyos szerzdédésszegésnek tekinti. A késedelmi kétbér
fizetése nem mentesiti Vallalkozét a teljesités aldl.

4.2. A Vallalkozé a szerzédés teljesitésének meghilsulasa esetére a nettd,
vallalkozéi dij 25%-aval megegyezé Osszegl meghiusulasi kétbér megfizetését
véllalja. A Felek a szerz6dés teljesitését akkor tekintik meghilsultnak, ha
- aVallalkozo6 a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkil megtagadja;
- a Vallalkoz6 a szerzddést jogellenesen felmondja vagy attél jogellenesen all
el:
- aszerzbdés teljesitése a Vallalkozo6 érdekkorében felmeriilt okbol lehetetlentl;
- a Vallalkozd az altala készitett &s a megrendeld altal jovahagyott Utemtervhez
képest a teljesitéssel — neki felréhaté moédon — 40 napot meghaladd
késedelembe esik, és a Megrendel6 él a rendkivili felmondas jogaval
- a Megrendel6é altal igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény
Iényeges és ismétlédd sulyos hibaja megallapithatd vagy a Megrendelé altal a
szerz6désszerl teljesitésre meghatarozott poéthataridé is eredménytelendl
telik el;
- Vallalkozé ellen felszamolasi eljaras vagy végelszamolas indul.

4.3. A meghilsulasi kdtbér érvényesitése a késedelmi kotbér érvényesitését kizarja.

44 A késedelmi kotbér esedékessé valik, amikor a késedelem megsziinik, a
péthataridé lejar, vagy a kétbér eléri a legmagasabb merteket.

4.5 Hibéasteljesitési kétbér. AFA nélkil szamitott szerzédéses dsszeg 20%-a.

4.6. A Megrendel6 az esetleges kétbér igényét irasbeli felszélitas Gtjan érvényesiti,
melynek a Vallalkozé koteles 8 naptari napon belll maradéktalanul eleget tenni.
Amennyiben a Vallalkozd a fenti irat kézhezvételét kéveté 3 munkanapon belll
magat érdemi indokolassal és azt alatamaszté bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a
kotbér elismertnek tekintendé. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.) foglalt beszamitasi
feltételek teljestilésekor a kdtbér a vallalkoz6i szamlaba beszamithato.

4.7. A kotbérigények érvényesitése vagy annak elmulasztasa nem zarja ki a
szerz6désszegéshdl eredd egyéb igények érvényesitésének lehetéseget.

4.8. A nem szerztdesszer( teljesités Megrendeld altal térténé elfogadasa nem jelent
lemondast a szerzédésszegésbdl eredd igényekrol.

4.9. Vallalkozé6 a szerzodéskotés idbpontjara atadja a jelen szerzédésben
meghatarozott munkak megvalésitdsara teljes koér(i, a Megrendelére, harmadik
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személyekre és az alvéllalkozdkra is kiterjedd kivitelezesre vonatkozo (All risk)
felel6sségbiztositast.

A biztositasi szolgaltatds mértéke legalabb 30 millié Ft/év és 15 milli6 Ft
/karesemény.

Vallalkozd kijelenti, hogy a biztositds hatalyat a jelen szerzédés teljesitéseig
fenntartja.

A biztositasi okmany masolati példanya jelen szerzédés 4. szamu mellékletét kepezi.

5. PENzUGYI UTEMEZES

51. A szerzédés finanszirozasat Ajanlatkér6 a TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00017
azonositészaml tamogatasi szerzédés alapjan az Eurdpai Regiondlis Fejlesztési
Alapbdl és hazai kéltségvetési forrasbdl teljesiti.

A tamogatasi intenzitds mértéke 100,0%, de maximum az elszamolhaté kéltség
100,0% erejéig; amely a mindenkor hatalyos Tamogatasi Szerzédes alapjan
maodosulhat.

A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

5.2. A Vallalkoz6 a szerz6déses ar 10%-anak megfeleld dsszegli - Kbt. 135. § (8)
bekezdésben régzitetteknek megfeleld - elélegre jogosult.

Megrendelé az igényelt eléleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1)
bekezdés szerint - legkés6bb az épitési munkateriilet atadasat kévetd 15 napon belill
koteles kifizetni.

Vallalkoz6 az eléleget kizardlag a targyi beruhazasra hasznalhatja fel.

Amennyiben vallalkozé a szerzédésben foglalt - tartalékkeret nélkll szamitott - teljes
ellenszolgaltatas 5%-anal nagyobb mértékl eléleget kivan igénybe venni, akkor
koteles az 5%-ot meghaladé eléleg Osszegének megfelelé6 meértekl elbleg
visszafizetési biztositékot nyljtani Megrendeld részére.

A Megrendeld javara szélé el6leg-visszafizetési biztositék a Kbt. 134. § (6)
bekezdésének b) pontja szerint a Vallalkozé valasztasa szerint nyujthatdéak
bvadékként az elbirt pénzosszegnek az ajanlatkéréként szerz6dd fél fizetesi
szamldjara torténd befizetésével, atutaldasaval, pénzigyi intézmény vagy biztositd
altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi
szerz6dés alapjan kiallitott - készfizeté kezességvallalast tartalmazé -
kotelezvénnyel, vagy a vallalkozoként szerzédé fél legaldbb 50%-o0s kdzvetlen
tulajdonrésszel rendelkezé tulajdonosanak, vagy egyittesen legalabb 50%-os
kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezé természetes személy tulajdonosainak
kezességvallalasaval.

Az elbleg-visszafizetési biztositék nyljtasa az eléleg rendelkezésre bocsatasanak
feltétele. Az elbleggel kapcsolatos biztositék nyuljtasa értelemszeriien csak abban az
esetben kételezé, ha az vallalkozd 5%-nal nagyobb mértékl elbleg lehetb6ségével
kivan élni.

A biztositéknak az elélegbekérd dokumentum benyujtasatol az eléleggel valo teljes
elszamolasig kell rendelkezésre allnia.
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Az eldleg teljes &sszegének targyi beruhazasra valé felhasznalasat az 1. rész-
szamlahoz tartozo teljesitési igazolas kiadasahoz vallalkozénak igazolnia kell.
I|gazolas médja: szamlak, vagy szerzédések, vagy dijbekeérdk.

Amennyiben a szerzédés az eléleggel valé telies elszamolas el6tt megszlinne, a
szerzédés megsziinésének napjat kéveté banki napon Vallalkozé kételes a még el
nem szamolt eléleget egydsszegben visszafizetni a Megrendelének.

Az eldleg a végszamlaban keril elszamolasra.

5.3. A nyertes ajanlattevé 1 db el6legszamla és 4 db részszamla (15%, 40 %,
60%, 80%-os teljesitést kivetden) és 1 db végszamla benydjtasara jogosult.

1. részszamla: a véllalkozasi szerzédésben rogzitett feladatok 15%-os teljesitését
kovetden a szerzédéses 6sszeg 15%-a;

2. a vallalkozési szerzédésben rogzitett feladatok 40%-os teljesitését kdvetden a
szerzddéses 6sszeg 25%-a;

3. részszamla: a vallalkozasi szerzédésben rogzitett feladatok 60%-os teljesitését
kévetben a szerzédéses dsszeg 20%;

4. részszamla: a vallalkozasi szerzédésben rogzitett feladatok 80%-os teljesitesét
kévetéen a szerzddéses 6sszeg 20%);

Végszamla a véllalkozasi szerz6dés 100%-os teljesitésekor a miszaki- atadas
atvételt kovetden a szerzédéses dsszeg tovabbi 20 %-a.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdésnek megfeleléen a
részszamlak osszegét az ajanlatkérd altal teljesitésigazolassal elismert szerzédes
szerinti teljesités mértékének megfeleléen kell meghatarozni, Ugy, hogy a
részszamlak szerinti nettd ellenszolgaltatas a szerzédés megvaldsult értékét nem
haladhatja meg.

Az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott munkéara, munkarészre vonatkozo
teljesitésigazolas kiallitasat kovetéen keriilhet sor.

5.4. Az ellenszolgaltatds a nyertes ajanlattevd altali (rész)teljesitest, az ajanlatkérd
(miiszaki ellenér) altal ennek elismerésekent kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan
helyesen kiallitott (rész)szamla kézhezvételét kévetéen atutalassal — forintban - kerl
kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § 3), (5)-(6)
bekezdéseinek rendelkezései szerint - a helyesen kidllitott (rész)szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon belll. A szamlazas alapjat a Vallalkozo
ajanlataban csatolt tételes arazott kéltségvetes kepezi.

5.5. A végszamla a miszaki tartalomban régzitett valamennyi munka hibatian es
hianytalan elvégzése utan nydjthaté be, a kidllitott teljesitésigazolasa, €s a
Megrendeld altal alairt miszaki atadas-atvételi jegyzOkényv alapjan. A végszamla
benyUjtasanak feltétele a szitkséges miibizonylatok, kivitelezdi nyilatkozatok, jotallasi
jegyek, az atadasi dokumentacio és a jolteljesitési biztositék Megrendelének torténd
atadasa.

5.6. Amennyiben a nyertes ajanlattevd a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, Ugy
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétél eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
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32/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt szabalyok szerint térténik a szerzédésben foglalt
ellenérték kifizetése:

a) az ajanlattevokent szerz6dd felek annak megfeleléen nyujtjak be szamlajukat
az ajanlatkérének, hogy kozllik melyik mekkora Osszegre jogosult
az ellenszolgaltatasbél. Az egyes ajanlattevéként szerz6dd felek a szamla
benyujtasaval egyidejlleg nyilatkoznak arrél, hogy az altaluk a teljesitésbe
bevont alvallalkozék egyenként mekkora Osszegre jogosultak az
ellenszolgaltatasbal;

b) az ajanlattevbként szerz6dd felek mindegyike az altala kidllitott szamlaban
részletezi az alvallalkozdi teljesités, valamint az ajanlattevéi teljesités mértékét;

c) a szamlaban feltiintetett alvallalkozéi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként
szerz6do fél a szamla kézhezvételét koveté tizenst napon belll atutalja
az ajanlattevoknek;

d) az ajanlattevdként szerz6dé fél — amennyiben erre korabban még nem keriilt
sor - haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy
az alvéllalkozéval kététt szerz8désben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy
részeét visszatartja;

e) az ajanlattevdként szerz6dd felek atadjak az ajanlatkérének az alvallalkozéi
kdvetelések kiegyenlitését igazold atutalasok igazolasainak masolatait;

f) az ajanlattevéként szerz6dé felek altal benyujtott szamlaban megjelélt,
ajanlattevéi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerzédd fél az e) pont
szerinti dokumentumok beérkezését kovetd tizenét napon belll atutalja
az ajanlattevéként szerz6do feleknek:

g) ha az ajanlattevéként szerz6dé felek valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatds fennmaradé részét
az ajanlatkéré visszatartia, és az akkor illei meg az ajanlattevét,
ha az ajanlatkérd részére igazolja, hogy ad) vagy aze)pont szerinti
kotelezettseégét teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy
az alvallalkozé nem jogosult az ajanlattevd altal az a) pont szerint bejelentett
Osszegre vagy annak egy részére;

5.7. Azon szamlakert, amelyeket Vallalkozé nem a Megrendelé székhelyén (postai
uton, iktaté) ad le, Megrendel6 felelésséget nem vallal és az alapjan a kifizetés
elmaradasa nem eredményezi a késedelem jogkévetkezményeinek beallasat.

5.8. Késedelmes fizetés esetén Megrendeld, mint szerzé6dd hatésag a 2013. évi V.
térvény 6:155.§ szerinti mértékd, és a késedelem id6étartamahoz igazodd késedelmi
kamatot tovabba a kiilén jogszabalyban megallapitott behajtasi kéltségatalanyt fizet.

5.9. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak megfeleléen Vallalkozdé nem fizethet,
illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével sszefiiggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevd
adokoteles jovedelmének cstkkentésére alkalmasak.
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6. VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK

6.1 A felek megallapodasa szerint a Vallalkozé kételes a Szerzédés értelmében az
épitési munkat, telijes kérlien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozd magyar elbirasoknak, m(iszaki szabvanyoknak, és mulszaki iranyelvek
eléirasainak — paraméterekkel és minéségben -, a TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00017
kédszamu palyazati felhivasban foglaltaknak, valamint a technika mai allasanak és a
terveknek megfeleléen, hataridében egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni,
illetve valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzédésszerlen teljesiteni.
A Vallalkozd az elébbi, az épitési munka szerzddésszer(i megvaldsitasara vallalt
kotelezettsége mellett  kifejezett  kotelezettséget  vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kdtelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

6.2. A veégzett munka vagy a beépitésre kerllé anyag, szerkezet mindségi
megfelelésségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkozd szamara
elmarasztald, annak koltségét Vallalkozd koételes viselni és a Megrendelé altal
elrendelt bontast vagy cserét haladéektalanul, kdltségmentesen elvégezni.

6.3. A Vallalkozo feladata a munkajahoz szikseges szocialis létesitmények, tarold
terlletek és egyeb melléklétesitmények kialakitasa, valamint vallalkozasanak
befejezésekor ezek elbontasa, elszallitasa. Vallalkozéi feladata a kivitelezési
munkakhoz szilkséges valamennyi segédszerkezetek telepitése, helyszinen tartasa,
mozgatasa és a Kkivitelezés befejezésekor a munkateriletrél, a vallalkozas
munkavégzési teriletérdl torténd eltavolitassal. A Vallalkozé kotelezettsége, hogy a
terlilet 6rzésérél sajat koltségére gondoskodjék a munkakezdéstdl a munkaterilet
visszabocsatasaig (a mlszaki atadas-atvétel érvényes lezarasat kdvetd idépontig). A
Vallalkozé6 a sajat koltségére koteles a munkavégzéshez szikséges
kézm(csatlakozasokat kialakitani (viz, csatorna és elektromos aram), illetve viselni
kételes a fogyasztasbdl adodo koltsegeket.

6.4. Vallalkozé kételes a szabvanyok altal eldirt ellenérzéseket folyamatosan
elvégezni, a megallapitott hibakat és hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni,
az intézkedeéseket dokumentaini.

6.5. Amennyiben a Kkivitelezés soran, illetve a jétallasi idészakban olyan
hianyossagok derllnek ki, amelyek szakszeriitlen munkavégzésre vagy csokkent
erték(i anyagokra vezethetdk vissza, akkor ezeket Vallalkozé felszélitasra, azonnal
téritésmentesen és egészében kételes megsziintetni, illetve a hibas terméket kételes
kicserélni. Amennyiben Vallalkozé a megadott hataridére nem tesz eleget a
felszolitasnak, Megrendelének joga van a munkat Vallalkoz6 kéltségére elvégeztetni,
kijavittatni.

6.6. Vallalkozé koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden
elérelathatd akadaly idében megsziintetheté legyen és ennek érdekében Megrendel6
figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivja.

6.7. Vallalkozb tevékenysége alatt folyamatosan kételes teljeskériien és sajat felelos
hataskdéreben az érvényes munkavedelmi és tlzvédelmi elbirasokat betartani és
betarttatni, dolgozdi részére a munkavédelmi el6irasok szerinti egészségiigyi
vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatasokat megtartani, a szikséges
védelmi és biztositd eszkdzdket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és
hasznalatukat folyamatosan ellenérizni. Vallalkozé a 45/2011. (XIl. 7.) BM
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rendeletben szereplé foglalkozasi agaknal, valamint egyéb jogszabalyban eldirt
esetben a munkat az érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezé dolgozdkkal
koteles végeztetni.

6.8. Vallalkozé6 munkavégzéskor olyan gépeket koteles Uzemeltetni, melyek az
lizembetartashoz szikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezel6ik a
szilkséges képesitést megszerezték, és amelyek a rendeletekben eldirt
zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

6.9. Szerzdéskotést kovetdéen a beépitésre kerilé miszakilag egyenertékd
épitdanyagokkal, termékekkel kapcsolatban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
alabbi eldirasait kell betartania az ajanlattevéként szerz6dé felnek:

28. § (1) Az ajanlatkéréként szerz6d6 fél és a nyertes ajanlattevéként szerz6dé fel
a szerzédés megkotését koévetden az drazott koltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre kerild
egyes tételeket véglegesithetik.

(2) A felek az egyeztetésen csak az ajanlattevé altal az ajanlataban
megjelolt épitéanyagokkal, termékekkel miszakilag egyenértéki vagy
magasabb minéségl helyettesité termékben egyezhetnek meg.

(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesitd termek
beépitésérdl allapodnak meg, a szerzédés moédositasara a Kbt. 141. §-anak
szabalyait megfelel6en kell alkalmazni

6.10. Vallalkozé a beépitésre keriild anyagok, szerelvények, stb. minéséget az
érvényes rendeletek és szabvanyok szerint vallalja és azt a szallitas, vagy a beépités
elétt minéségtandsitvannyal igazolja, igény esetén masolatban atadja
Megrendelének. Vallalkozé atadja a beépitett anyagok gyartdmivi és hazai
honositdsi (EMI, KERMI, MELLI, MABISZ, stb.) mlbizonylatait, mérési
jegyzékdnyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a targyi munkakra vonatkoz6
kezelési- és karbantartasi utasitast 2 példanyban. Idegen nyelv( bizonylatokat csak
magyar forditds csatolasaval vesz &t Megrendelé. Ezen bizonylatok atadasa a
szamla kifizetésének egyik feltétele.

6.11. Zold kdzbeszerzés

6.11.1. A kivitelezés soran be kell tartani ,a levegé védelmérél” sz6l6 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet el6irasait, épités kézben a munkagépek karosanyag
kibocsatasaval nem lehet tullépni ,a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott Iégszennyezé pontforrasok kibocsatasi hatarértekeirdl” szolo
4/2011. (1.14.) VM rendelet rendeletben foglaltakat.

6.11.2. A Vallalkozé koételes betartani ,az épitési és bontasi hulladékok kezelésének
részletes szabalyair6l” sz6lé 45/2004. (VI1.26.) BM-KvWM egyittes rendelet
elbirasait, valamint az épitési hulladékokat kizaréan a Koérnyezetvédelmi
Feltigyel6ségi engedéllyel rendelkezé szeméttelepre, vagy hulladéklerakéra
szallithatja el.

6.11.3. A veszélyes hulladékok vonatkozasaban a Vallalkozé kételes betartani ,a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairél” sz6l6 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet eldirasait.
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6.11.4. A szerzédés teljesitése soran a fentiek be nem tartasa szerzédésszegesnek
minésil. Barmelyikének be nem tartasa esetén Megrendel6 elhet a
szerzédés teljesitésének elfogadasanak megtagadasaval is.

6.12. Amennyiben a Megrendel6t a Vallalkozénak felrohatéan a tamogatasi 6sszeg
részben vagy egészben térténd visszafizetésére kotelezi a Tamogatd, ugy az ebbdl
eredd karat Vallalkozo teljes egészében megteriti.

7. ALTALANOS FELTETELEK

7.1. A nyertes ajanlattevéként szerz6dé fél vagy felek személye csak a Kbt. 139. §
(1) bekezdése szerinti esetekben valtozhat.

72 A szerzédés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a munka vagy termek hiba és
hianymentesen, — a magyar szabvanyok és miszaki iranyelvek eléirasai szerinti —
paraméterekkel és mindségben elkészllt a miszaki atadas-atvétel sikeresen
lezarult.

7.3. Amennyiben a teljesitési hatarid6 lejarta elétt nyilvanvalova valik, hogy a
teljesités hibas lesz, Megrendeld a hiba kijavitasara vagy kicserélésre tlizétt hataridd
eredménytelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésbdl eredd jogokat (Ptk.
6:151. § (2) bekezdés). Amennyiben a Megrendelé a vallalkozasi szerz6déstdl elallt,
ugy a Vallalkozo kételes a munkatertletet — az elallasi nyilatkozat kézhezvételetdl
szamitva — azonnali hatéllyal elhagyni.

7.4. Ha a Megrendelé a véllalkozasi szerzédéstél a fentiek alapjan elallt, agy a
Vallalkozd és a Megrendeld kézétt elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendeld
felméri a Vallalkozo é&ltal az eldllasig szakszerlien és megfeleld mindségben
elvégzett munkat, azt a miszaki atadas-atvétel szabélyai szerint atveszi és
ellenértékét a Vallalkozonak megtériti. A Megrendelé az elézé modszerrel atvett és
felmért munkak ellenértékébd| levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszer(tlen
munkarészek kijavitasabol, illetve mas véllalkozé munkaba tértend bevonasabdl
erednek.

75. Szerzédd felek tovabbad megallapodnak abban is, hogy szakszer(tlen
munkavégzés esetén, illetve, ha a Vallalkozé altal foglalkoztatott munkaeré nem
rendelkezik érvényes munkavallaléi engedéllyel, munkaszerzddéssel, a Megrendeld
jogosult a szerz6déstél valo elallasra. Minden ebbdl adodé tobbletkdltseget
Vallalkozé tériti meg gy, hogy ezen 8sszeg Vallalkozé végszamlajanak Osszegebdl
levonasra kerl.

7.6. Tervtdl, vagy az elézetes dokumentaciéban meghatéarozottaktol eltéro miszaki
megoldast Vallalkoz6 csak a Megrendeld jovahagyasaval alkalmazhat.

7.7. A szerzédés teljesités el6tti megszintetésére a Ptk. kivitelezési szerzddésre
vonatkoz6 szabalyai iranyadok az alabbiak figyelembevételével:

7.8. A sérelmet szenvedett fél jogosult azonnali hatallyal elélini a szerz8destd, ill. azt
felmondani masik fél szerzédésszegése esetén, ha mar nem all érdekében a
teliesités. A jelen szerzédésben sllyos szerzédésszegésként megjeldlt barmely
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magatartas vagy mulasztas tanusitdsa, illetve az egyéb ilyennek mindsitheté
magatartasok vagy mulasztdsok barmelyike az érdekmulas bekovetkezését
dnmagaban megalapozza.

7.9. Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil Vallalkozé részérd| kilénsésen, ha
a. Vallalkoz6 alapos ok nélkil munkavégzést felfiiggeszti (legalabb 3 napra),

b. a Vallalkkozo ellen az illetékes birésag jogerés végzése alapjan
felszamolasi eljaras indul; vagy

c. a Vallalkoz6 végelszamolés iranti kérelme (amennyiben gazdasagi
tarsasagrol van sz6) a cégbirdsagnal benyujtasra keriilt; vagy

d. Vallalkozé a felvett el6leget nem targyi beruhazas megvalésitasara forditja
egeészben vagy részben,

e. a Vallalkozéval szemben az illetékes cégbirosag elétt megsziintetési,
térlési eljaras indul, vagy

f. a Vallalkozé a jelen szerzédésben megjelélt teljesitési hataridét 40 napot
meghaladéan elmulasztja, vagy

g. Vallalkozé a Szerzédésben foglalt barmely egyéb kételezettségének nem
tesz eleget, és emiatt a Szerzédés feljogositia a Megrendelét a
felmondasra vagy az elallasra, vagy

h. Vallalkozé  kdrnyezetvédelmi, hulladékelszallitasi kotelezettségét
megszegi,

i. az eldirt felelésségbiztositas — annak jelen szerzédésben foglalt hatalya
alatt - barmely okbdl megszlnik, és a megsziinés napjat kévetd 3 banki
napon belul legalabb azonos tartalommal Gjabb az eléirasoknak megfelels
biztositasi jogviszony nem all fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadhato,
ha egyebekben az U] biztositas hatalybalépése elétt keletkezett karokra is
biztositott az eredményes igényérvényesités lehetéség,

j. amennyiben barmely a Kbt. altal el6irt kételezettségét — kivéve, ha ahhoz
mas jogkovetkezményt fliz a Kbt. vagy mas kégens jogszabaly - a
Vallalkozé megszegi, kiléndsen a Kbt. 136.§ (1) bek. a) vagy b) pontjanak,
vagy a Kbt. 138. § megsértése esetén.

k. Jogszabalyon vagy jelen szerzédésen alapulé titoktartasi kotelezettségét

megszegi,
Jogszabalyon alapulé egyéb felmondasi vagy elallasi okok fennallnak,
. Véllalkoz6 a teljesités soran hamis adatot szolgaltat,
Vallalkozé alvallalkozét jogosulatlanul vesz igénybe,
Vallalkozé a foglalkoztatésra vonatkozo szabalyokat megsérti.
A részszempontra tett megajanlas (A kornyezet épitési és bontasi
tormelékkel vald terhelésének mértéke) a szerzédés teljesitése sorén
magasabb, mint a Vallalkozé ajanlatéban szerepld érték.

q. A részszempontra tett megajanlas (Az épités soran beépitésre kerilé
épitéanyagok Ujrahasznositott anyag tartalma (tonna)) a szerzédés
teliesitése soran alacsonyabb, mint a Vallalkozé ajanlataban szerepld
erték,

Tos5 3~
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7.10. A Vallalkozd jogosult jelen Szerzdédéstdl valé azonnali hatalyd
elallasra/felmondasra, ha Megrendeld — neki felréhatéan —
a. a munkaterilet atadasi kotelezettségét a kodvetkezményekre térténd

figyelmeztetés ellenére, a felszdlitas atvételétdl szamitva is 5 napot
meghalad6an elmulasztja.

b. a szamlat — felszélitas ellenére — sem fizeti meg, vagy

c. egyébként Vallalkozoé tevékenységét lehetetlenné teszi.

7.11. A szerzédés, a hibas teljesités esetét kivéve, barmely jogcimen tértend
megsz(inése esetén a Vallalkoz6 a megszlinésig teljesitett szolgaltatasok
ellenértékére jogosult.

7.12. Szerzédésszegés esetén barmely fél kételes fenti joganak gyakorlasa elétt a
masik, szerzédésszegd fél figyelmét irasban felhivni a szerzédésszeges
megsziintetésére, megfelelé, legalabb 3 munkanapos (fizetés teljesitésenel 15
napos) hataridé mellett. Az azonnali hatalyt felmondast tartalmazo nyilatkozatban
hivatkozni kell a sulyos szerzédésszegés tényére, és meg kell jeléini a sulyos
szerzédésszegés megallapitdsanak alapjaul szolgald tényt, kériiményt. Nem kell
jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerzédésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott
szigoru hataridd) nem lehetséges.

7.13. A Kbt. 143. § (2) bekezdésének megfeleléen Megrendeld kédteles a szerzOdest
felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attél eléllni, ha a szerzddes
megkotését kovetéen jut tudomasara, hogy a szerzédd fél tekintetében a
kézbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kézbeszerzési eljarasbol.

7.14. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak megfeleléen Vallalkozé a szerzddes
teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara
megismerhetévé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl az ajanlatkérét
haladéktalanul értesiti.

7.15. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének megfeleléen Megrendel6 jogosult és egyben
koteles a szerzédést felmondani - ha szilkséges olyan hataridével, amely lehetéve
teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kdzvetlentl 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkozd kézvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

7.16. Jelen szerz6dés médositasara kizarélag a Kbt. 141. § alapjan kerilhet sor az
ott meghatarozottak szerint.

Amennyiben a szerzédésmodositas igénye Vallalkozé oldalarél meril fel, akkor a
szerz6désmodositas valamennyi kéltsége (a szerzédésmodositasban részt vevok
bérkéltsége, kézbeszerzési tanacsado dija, hirdetmény koltsége) Vallalkozét terheli.
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7.17. Megrendeld a szerzédést felmondhatja, ha:
a. feltétlentl szilkséges a szerzédés olyan lényeges moédositasa, amely

esetében a Kbt. 141. § alapjan (j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b. Vallalkozd nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
Vallalkozé személyében érvényesen olyan jogutédlas kdvetkezett be,
amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kbzbeszerzés szabalyainak megszegése
miatt kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birésaga az
EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai
Unié jogabal eredd valamely kotelezettseg tekintetében
kotelezettségszegés tortént, és a birésag altal megallapitott jogsértés miatt
a szerz6dés nem semmis.

7.18. Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés barmely jogcimen torténd
megsz(inése/megsziintetése esetén a Vallalkozo kételes a megszlnés napjan a
munkateriletet dokumentaltan a Megrendelé birtokaba adni (a szerzdédés
megszinésével a Vallalkozdé birtoklashoz valé joga automatikusan megszinik).
Vallalkozé jelen szerzbédés alairasaval elismeri, hogy a fentiek okan a szerzddés
barmely jogcimen térténd megsziinésének napjatél a munkateriilet vonatkozasaban
birtoklasi joga nem all fenn, igy a Megrendel6 jogosult — akar dnhatalommal is — atz
birtokba venni. Megrendel6 — amennyiben jelen szerzédés masként nem rendelkezik
— biztositja a Vallalkozénak, hogy a munkateriileten Iévé vagyontargyait (ide nem
értve a beépitett vagyontargyakat) redlis idén bellil a Megrendelé képviseléjének
jelenléte mellett elszallitsa. Vallalkozd a fentiek szerinti esetekre jelen szerzddés
alairasaval lemond valamennyi, a Megrendelével szemben érvényesitheté — a
munkaterilettel kapcsolatos - birtokvédelmi jogarol.

7.19. Az ajanlatkéréként szerzddd fél a szerzddés teljesitésének elismerésérdl
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol irasban kételes nyilatkozni.

7.20. Amennyiben Vallalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendel6 a
szerzddesben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét
kévetd tizendét napon belil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy
megkezdi, de a szerzddésben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel —
meghatarozott hataridében nem fejezi be az ajanlattevéként szerz6dé fél kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

7.21. Az ajanlatkérdé a szerzédésen alapuld ellenszolgaltatasbol ered6 tartozasaval
szemben csak a jogosult altal elismert, egynem( és lejart kdvetelését szamithatja be.

7.22. Semmis — a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében
lehetdve tett eset kivételével — a kbzbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzédés
azon rendelkezése, amely kizarja vagy korlatozza az ajanlatkéré szerzédésszegése
esetére iranyadd jogkdvetkezmények alkalmazasat.

7.23. A kulféldi adoilletéségli nyertes ajanlattevd koteles a szerzédéshez arra
vonatkoz6 meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatésagtol a
magyar adéhatésag kdzvetlenll beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozéd
adatokat az orszagok k&zotti jogsegély igénybevétele nélkdl.
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7.24. Vallalkozé ajanlataban az ellenszolgaltatason, illetve a jelen szerzédésben mas
pontokban nem régzitett, de értékelési szempontnak minésulé megajanlason kivil az
alabbi értékelési szempontra az alabbi megajaniast tette, melynek megfeleléen
kételes teljesiteni (amennyiben ajanlattevd onéletrajz becsatolasaval szakembert
bemutatott ajanlataban):

A telijesitésbe bevonasra kertld, M.2 alkalmassagot
igazold, a helyszini kivitelezési munkalatokat iranyito
szakember eléregyartott mederburkold elemekbdl épitett 36 hdnap
csapadékcsatorna épités helyszini iranyitadsaban szerzett
tébblet szakmai tapasztalata (0-36 hénap)

Toszegi Tamas

A kornyezet épitési és bontasi térmelékkel vald 1m?
terhelésének mértéke (m3)

Az épités soran beépitésre kerllé épitdanyagok 9,500 tonna
Ujrahasznositott anyag tartalma (tonna) '

Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a bemutatott szakemberek a
kivitelezés/szakagi kivitelezés ideje alatt legalabb heti 3-szor megjelenik a
munkatertileten és ezt az épitési napléban is igazolja.

A megvalésitas soran az ajanlatban megadott értékelésre keriilé ,A kérnyezet épitési
és bontasi hulladékkal valé terhelésének mértéke (m3)” Gssz-mennyiséget tartani
kell, melynek kévetelményét a miszaki ellendr ellendrzi az alabbiak szerint:

- a helyszinen ellenérzi, hogy a hulladék gyljtésének moédja az ajanlatban
megadottak szerint tértenik-e

- az épitési helyszinen lévd konténerek sorszamat, az abban tarolt hulladék
fajtaval az Epitési Napléban a vallalkozénak minden munkanapon régziteni kell

- az elszallitott és elhelyezett hulladék mennyiségét a leraké/atvevd helyen kiadott
mérlegjegy/leraké jegy/atvételi bizonylat alapjan ellenérzi a miszaki ellenér

- ezen bizonylatok és az épitési napldé bejegyzéseinek Gsszevetésével a miszaki
ellenér ellendrzi, hogy valamennyi hulladék bizonylatolasra kerl

- a bizonylatok 6sszegzésével, valamint a hulladékot fogadé szervezet befogadott
mennyiségrél és annak Ujrahasznositds modjarél sz6l6 nyilatkozatanak okiratainak
egybevetésével a mliszaki ellendr tudja igazolni a hulladék mennyiségére vonatkozo
ajanlattevéi vallalas teljesiilését.

A megvaldsitas soran az ajanlatban megadott értékelésre kerild

LAz épités soran beépitésre kerlllé épitdanyagok Ujrahasznositott anyag tartaima
(tonna)” értéket a mlszaki ellenér ellenérzi az alabbiak szerint:

- a helyszinen ellenérzi, hogy az épités soran az ajanlatban meghatarozott %-os
tartalml Ujrahasznositott anyagot tartalmazé anyagok keriltek-e beépitésre, és az
ajanlatban megadottak mennyiségben (okirati igazolassal egytt)

- a bizonylatok 8sszegzésével a miszaki ellendr tudja igazolni az Gjrahasznositott
épitéanyagok mennyiségére vonatkozé ajanlattevdi vallalas teljestilesét.

Amennyiben Vaéllalkoz6 nem az értékelési szempontoknak = mindsild
megajanlasoknak megfeleléen végzi a teljesitést, akkor az értékelési szempontoknak
min&silé megajanlas megsértése sllyos szerzédésszegésnek mindsil,
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A Kbt. 142. § (5) bekezdése szerint Megrendelé koételes a Kodzbeszerzesi
Hatdésagnak bejelenteni, ha a nyertes ajanlattevéként szerzéd6 fel szerzédeses
kételezettségét stlyosan megszegte. Ezen bejelentést kévetéen pedig a Vallalkozo a
Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban foglalt kizar6 ok hatélya ala ker(l.

8. JOLTELJESITESI, JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI FELTETELEK

8.1. Vallalkoz6 a Magyar Szabvanyban és a vonatkozé hatalyos tdrvényi
szabalyozasokban, rendeletekben eldirt szavatossagi feltételeket véllal az altala
kivitelezett munkarészekre. A szavatossag kezdetét a munka atadas-atvételétél kell
szamitani. A jotallasi id6 a javitott rész vonatkozasaban a jogszabalyokban foglaltak
szerint veendd figyelembe.

8.2. A Vallalkoz6 a jelen szerzédés alapjan, a miiszaki atadas-atvételtél szamitott, 24
hénap+60 nap jétallasi kotelezettséget vallal. A jotallasi kdtelezettseg kiterjed arra,
hogy az elkészult mi megfelel a jogszabalyokban, a vallalkozasi szerz6désben,
hatésagi hatarozatokban, a miliszaki leirasban és annak mellékleteiben foglalt
valamennyi kévetelménynek, el6irasnak, szabvanynak. A Vallalkozé kételes sajat
koltségén a leheté leghamarabb helyrehozni a hibakat. A Vallalkoz6 jétallasi
kotelezettségének részletes szabalyait a Ptk. régziti.

8.3. Vallalkozd a jotallasi kotelezetisége alatt a hiba bejelentésétél szamitott 3
munkanapon belll kételes a javitast elkezdeni és megfeleld személyi allomannyal
annak befejezéséig folyamatosan munkat végezni. A hiba kijavitdsanak vegsé
hatarideje a bejelentést koveté 10 nap. Amennyiben technoldgiailag a fenti id6 nem
tarthaté a miszaki ellenér altal meghatarozott idétartam az iranyadoé.

8.4. A kozvetlen balesetveszélyt eredményezd hibadk esetén a fentiek azzal
alkalmazandoak, hogy a Vallalkozé a bejelentést kdvetd 24 6ran belll kételes a hiba
kijavitasat megkezdeni.

8.5. Amennyiben a fenti jotallasi igényekkel kapcsolatos hataridék barmelyikét
megsérti a Vallalkoz6, a Megrendel6 jogosult a munkat harmadik személlyel a
Véllalkoz6 kéltségére elvégeztetni. Ezen eset a jotallast fennallasat csak akkor
befolyasolja, ha a Vallalkozé kétséget kizardlag bizonyitja, hogy a harmadik személy
altal végzett munka okozta a késdbb bekdvetkezett hibat.

8.6. Vallalkozo koteles megtériteni azon pluszkéltsegeket, amelyek a hibas teljesites
okan a Megrendel6nél keletkeztek.

8.7. A jotallasi kotelezettség nem érinti a Megrendeldt megilletdé kellekszavatossagi
ill. kllén jogszabalyban régzitett esetleges kételezd jotallasi jogokat, és azok
ervenyesithetdéseget.

8.8. Vallalkozd teljes Kkartéritési kotelezettséget vallal jelen szerzédéssel
kapcsolatosan az altala okozott karokért, fliggetlenil attél, hogy az a Megrendelére
vagy harmadik személyekre haramlik. Harmadik személyekre haramlé kar esetén a
Vallalkozé koteles az errél valé tudomasszerzést kovetd 3 munkanapon belll a

,,,,,

Megrendeld a kartéritési igényt teljesitette, kdteles a fenti hataridében a Megrendeld
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altal teljesitett 6sszegeket megtériteni. Fentieket megfeleléen alkalmazni kell a
sérelemre/sérelemdijra is.

8.9. Amennyiben a Vallalkozé teljesitésével kapcsolatban Megrendel6 ellen per indul,
Villalkoz6 — amennyiben erre jogi lehetéség van - Megrendelé oldalan kételes a
perbe belépni és minden intézkedést megtenni Megrendeld pernyertessége
érdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges koteles a Megrendeld
pernyertességét egyéb modon elésegiteni. Pervesztesség esetén koteles megtériteni
minden olyan negativ jogkévetkezmény koltségét, amely az 6 tevékenységével vagy
mulasztasaval kapcsolatban haramlott a Megrendeldre.

8.10. A szerz6dés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékakent
a Vallalkoz6 a szerzddés szerinti, afa nélkil szamitott ellenszolgaltatas sszegének §
%-a mértékii teljesitési biztositékot nyUjt a Megrendelének, melyet a Kbt. 134. § (4)
bekezdés szerint a vallalkozasi szerz8dés hatalybalépésekor kell rendelkezésre
bocsatani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban meghatarozott médon (a
biztositék az ajanlattevéként szerzédé fél valasztasa szerint nyljthaté 6vadékkent az
elsirt pénzosszegnek az ajanlatkéroként szerzéddé fél fizetési szamilajara torténd
befizetésével, atutalasaval, pénzugyi intézmény vagy biztosito altal vallalt garancia
vagy készfizeté kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott
—  készfizetd kezességvallaldst tartalmazé - kotelezvénnyel). A teljesitési
biztositéknak a miiszaki atadas-atvételi eljaras eredményes lezarasaig kell
érvényben lennie. A Szerzédés nyertes ajanlattevd altali nem vagy nem
szerzédésszer(i teljesitése esetére Ajanlatkéré a teljesitési biztositék terhére
szerzb8désszegésbdl eredd igényeinek érvényesitése érdekében kielégitést kereshet.

8.11. A jotallasi igények biztositasara a Vallalkozé a szerz8dés szerinti, afa nélkll
szamitott ellenszolgaltatas dsszegének 2,5%-a mértékii jolteljesitési biztositékot
nyUjt a Megrendelének, melyet a Kbt. 134. § (4) bekezdés eldirasait figyelembe véve
a jotallasi kotelezettség kezdetének idSpontjara a megrendel6 rendelkezésére
bocsat, melynek a jotallasi idészak végéig kell fennallnia. A jétallasi id6 elSirt hossza:
24 hénap + 60 nap. A biztositék szolgaltatdséanak kotelezettségét a vallalkozo a -
Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban foglaltak szerint - valasztasa szerint nyuGjthatja
6vadékként az eléirt pénzosszegnek a Megrendeld fizetési szamlajara torténd
befizetésével, atutaldsaval, pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia
vagy készfizeté kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott -
készfizetd kezességvallalast tartalmazo — kételezvénnyel.

8.12. A hibas teljesitéssel, valamint a teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények
teljesitésére kikotott biztositék vonatkozasaban az ajanlatkéré lehetévé teheti, hogy a
biztositék vagy annak meghatarozott része az ajanlattevének a teljesitésért vagy
részteljesitésért jaro ellenértékbél visszatartas Gtjan kerdljén biztositasra, amelyre az
6vadék szabalyait kell megfeleléen alkalmazni. A teljesités elmaradasaval
kapcsolatos igények biztositékaként funkcional az ajanlati biztositék is mindaddig,
amig ajanlattevének a teljesitésért vagy részteljesitésért jaro ellenértékbdl teljesitési
biztositékként visszatartott 6sszeg el nem éri az ajanlati biztositék dsszegét.

8.13. Amennyiben a teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények teljesitésének
modjaként a nyertes ajanlattevé ajanlattevének a teljesitésért vagy részteljesitésért
jaro ellenértékbdl val6 visszatartast vélasztotta, a teljesités elmaradasaval
kapcsolatos igények biztositékaként funkcional az ajanlati biztositek is mindaddig,
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amig ajanlattevének a teljesitésért vagy részteljesitésert jard ellenertékbdl teljesitési
biztositékként visszatartott 6sszeg el nem éri az ajanlati biztositék sszegét. Nyertes
ajanlattevének ezutan jar vissza az ajanlati biztositék.

9. ALVALLALKOZOK, SZERZODES TELJESITESEBEN RESZT VEVOK

9.1. A Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a szerzédést a kbzbeszerzési eljaras alapjan
nyertes ajanlattevéként szerzédé félnek, illetve kdzbsen ajanlatot tevdknek kell
teljesitenie.

9.2. A Villalkozé a feladatokat sajat maga és/vagy az ajanlatdban megjeldlt
alvallalkozé(k) bevonasaval koteles teljesiteni. A Vallalkozé alvallalkoz6(k) bevonasa
esetén is teljeskorlien és kozvetlenll felelés a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségek teljesitéséért.

9.3. Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen a nyertes ajanlattevé a
szerz6deés megkdtésének iddpontjaban, majd — a késébb bevont alvallalkozék
tekintetében — a szerzédés teljesitésének iddtartama alatt kételes az ajanlatkérének
valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni (a megnevezésen tul az elérhet6ség,
valamint a képviseletre jogosult megjeldlésével), amely részt vesz a szerz6dés
teljesitésében. A nyertes ajanlattevé a szerzédés teljesitésének idétartama alatt
koteles az ajanlatkérét tajékoztatni az alvallalkozok bejelentésben kézolt adatainak
valtozasardl.

9.4. A vallalkozé nyilatkozik arrél, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesz igénybe
a kbzbeszerzési eljarasban el6irt kizard okok hatalya alatt all6 alvallalkozot.

9.5. Jelen szerzédés teljesitése soran a Kbt. 138. § (4) bekezdés rendelkezéseire
tekintettel kell eljarni, valamely szervezet vagy szakember alkalmazasa és azok
cseréje tekintetében.

9.6. A Vallalkoz6, vagy a nem természetes személy alvallalkoz6 jogutédja is
teliesitheti a szerz6désben foglalt kételezettséget, ha a Vallalkoz6, vagy a nem
természetes személy alvéllalkozé idékdzben atalakult vagy jogutédlassal megsziint.

9.7. Megrendel6 régziti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bek.
alapjan a miszaki ellenér az épitési naplé adatai alapjan ellenérzi azt, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelels
alvallalkozé vesz részt. Ezen szabalyok megszegése sllyos szerzédésszegésnek
mindsal.

9.8. A Vallalkozé az igénybe vett alvallalkozdért (kbzremiikéddért) ugy felel, mintha
az alvallalkoz6i (kbzremiikodoéi) altal végzett munkakat sajat maga végezte volna el.
A jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozok vonatkozasaban azon hatranyos
kdvetkezményekert is felel, ami ezen alvallalkozok (kézremiikddék) igénybevétele
nelkil nem koévetkeztek volna be.
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10. EGYEB MEGALLAPODASOK

10.1. A Felek kozétti kapesolattartas szoban és irasban térténhet, azonban a széban
megtett nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozattevd nyilatkozatat
a masik félhez haladéktalanul irasban (postan vagy e-mailen) is eljuttassa.

10.2. Szerzédd felek megallapodnak abban, hogy a szerzédéssel kapcsolatban a
jognyilatkozatokat az alabbi személyeknek kell kézbesiteni:

A Megrendel6 részére:

Név: Szirbik Imre polgarmester

Cim: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklési utca 8.
Telefon: +36 62525090

Fax: +36 62525090

e-mail: ph@kiszombor.hu

A Vallalkozo részére:

Név: Gubacsi Szilard tigyvezeto
Cim: 6782 Mérahalom Részkei ut 38.
Telefon: +36703818657

e-mail: kozbeszerzes@rmbtransz.hu

A teliesitésbe bevonasra keril6 MV-VZ’ vagy ,MV-VZ-R” jogosultsaggal
rendelkezé helyszini munkalatokat iranyité szakember? részére:

Nev: Tdszegi Tamas

Cim: 6781 Domaszék, Bojarhalmi utca 33.
Telefon: +36703700899

e-mail: toszegitamas@gmail.com

A Mliszaki ellenér részére:

Név: KOVIMET Kft (képv.:Moldovan Attila)

Cim: 5600 Békéscsaba, Szabadséag tér 8. 1.em. 2.
Telefon: +36306474103

e-mail: moldovanev@gmail.com

10.3. A munkaterilet &tadas-atvétel id6épontja: legkésébb a szerzGdes
hatalybalépését kévetdé 15. nap. A munkak csak érvényes munkaterllet atadas-
atvétel és a munkalatok megkezdéséhez szikséges engedélyek birtokaban
kezdheték meg. Megrendelének a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas
allapotban kell a Vallalkozé rendelkezésére bocsatania. A Vallalkozé jogosult és
kételes a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a munkavégzésre val6 alkalmassagot
megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokat jegyzékényvben (épitési naplo) régziteni
és ebben felhivni a Megrendeld figyelmét a hianyossagok megsziintetésére. Koteles
tovabba a Vallalkozdé - a lehetéségekhez mérten - megvizsgalni, hogy a
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munkateriileten korabban végzett munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem
akadalyozzak-e a munkavégzest.

10.4. A Vdllalkoz¢é kételes minden a végrehajtas soran szilkségesse vald ideiglenes
vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni és azokat
megszerezni. Az engedélyekkel, illetbleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és
egyeb koltségek a Vallalkoz6t terhelik.

10.5. A munkateriileten végzett munkak jogszabalyoknak megfeleld, szerzédésszeri
teliesitéséért a Vallalkoz6 a felelés, igy klléndésen a balesetmentes
munkakériimények megteremtéseert, az alkalmazottak jogszer(i foglalkoztatasaért.

10.6. A teljesitésbe bevonasra kerilé allomany tekintetében a Vallalkozé biztositsa,
hogy csak olyan személyeket alkalmaz, akik magatartdsa telies mértékben
Osszeegyeztethett a teljesites helyén megkévetelt elvarasokkal.

A szerzddés teljesitéséhez szilkséges Hatdsagnal torténd lgyintézéshez Vallalkozé
szamara Megrendel6 meghatalmazast ad ki.

10.7. A Vallalkoz6 kételes allandd helyszini képviseléje altal biztositani az 6sszes
szilkséges felugyeletet és iranyitast a beruhazas kivitelezése folyaman. Az ilyen
meghatalmazott képviselének a Vallalkoz6 neveben a Megrendelé képviseléjének
utasitasait el kell fogadnia.

10.8. A Vallalkozé a beruhazas megvalésitasa soran elegendé szamu képzett és
tapasztalt vezet6t és iranyitot, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerét
kételes biztositani, hogy a szerzédés szerinti kételezettségeit megfeleléen és idében
teljesiteni tudja. Az alkalmazottaknak az altalanos és helyi munkavédelmi és
balesetelharitasi, valamint tlizvédelmi eléirasokat ismerniik kell.

10.9. A véllalkozé rendelkezni fog a szerzédéskotésig a szerzédéskotés targyara
vonatkozé munkahelyi egészségvédelem és biztonsag iranyitasi rendszerrel (pl. MSZ
ISO 45001)

10.10. A Vallalkozé kételes a beruhazas kivitelezését és megvaloésitasat, valamint a
hibak kijavitasat szigorGan a szerz6dés szerint, azzal 6sszhangban végezni. A
Vallalkozé kételes szigordan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelé
utasitédsaihoz, minden olyan tigyben, amely a beruhéazast érinti, vagy arra vonatkozik.
A Megrendel6 utasitdsa ugyanakkor nem terjedhet ki a munka megszervezésére,
illetéleg nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha a Megrendelé célszeriitlen vagy
szakszer(itlen utasitast ad, erre a Vallalkozd koteles 6t figyelmeztetni. A
figyelmeztetés elmulasztasabdl eredd karért Vallalkozé felelés. Ha azonban
Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, akkor a Megrendelé
utasitdsa szerint Megrendeld kockazatara kételes a munkat elvégezni.

10.11. A Vallalkoz6 a kivitelezés soran fellépé médositasi igényeket a Megrendelével
minden esetben kételes egyeztetni és elfogadtatni.

10.12. A beruhdzas kivitelezési korilményeire vonatkozé, kilsd szervek Aaltal
hatbésagi jogkérben adott, jogszer(i utasitdsokat a Vallalkoz6 kételes megfeleléen
végrehajtani és arr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.
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10.13. A Felek kizardlag akkor mentesiilnek a szerzédésszegés kdvetkezményei
alél, ha bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszeri teljesitesere
vezethetd vissza, vagy a teljesités a masik fél érdekkérében vagy mindket fel
érdekkorén kivil esé okbél lehetetlenilt.

10.14. Felek régzitik, hogy vis maior esetben a szerzédést barmely fél felmondhatja,
amennyiben az ok legalabb 45 napon keresztll fennall. Vis maior esetén az errdl
tudomast szerz6 fél haladéktalanul koteles a masik felet értesiteni, melynek
elmaradasabdl, vagy nem megfeleld teljesitésebdl eredd karokért felelds.

10.15. A Szerz6dés és a felek kdzétti kommunikacié nyelve a magyar.

11. MUNKAVEGZES

11.1. Vallalkozé a kivitelezés soran az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szolo
191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerint koteles az épitési napléval kapcsolatos
kotelezettségeit ellatni. Vallalkozé épitési naplét koteles vezetni. Az e-naplo
megnyitdsa (adatok, tervek, szerzédések feltéltése, személyek meghivasa)
Megrendeld feladata. Az e-napl6 rendszerhasznalati dijanak fizetési kotelezettsége a
Vallalkozét terheli.

11.2. Felek megallapitjak, hogy a munkaterlet atadas-atvétele vonatkozasaban a
munkateriilet megfelel, ha az anyag, ill. eszkdz6k odaszéllitisa megoldhato, és a
munka megkezdhetd. A munkatertlet atadas utan a véllalkozd az épitést koteles az
altala benyujtott és a megrendel6 altal jovahagyott Utemterv szerint végezni.

11.3. A Vallalkoz6 energiaigényét sajat maga koteles biztositani, arra Megrendeld
nem kételes. Amennyiben barmely energiaigényt a Megrendelb kdzlizemi
szerzdédése alapjan elégiti ki a Vallalkozé, akkor koteles legkésébb az atadas-atveteli
eljaras lezarasaig a Megrendel6 felé ennek kéltségét megfizetni, melynek alapja a
Megrendeld altal a kbzlizemi szolgaltatdnak, energiakereskedének fizetett egysegar.
Amennyiben az energiaigényét a Vallalkozé koézvetlenil a kozlzemi
szolgaltatétol/energiakeresked6tdl elégiti ki, akkor a vételezési pontok kialakitasa, az
elfogyasztott kézszolgaltatasok ellenértékének megfizetése, valamint a vetelezesi
pontok elbontasanak és a kozterllet helyreallitaséanak koltségei a Vallalkozot terhelik.

11.4. A munkateriilet 4tadasat kbvetéen a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrél,
a kérnyezetvédelmi szabdlyok betartdsarél a Vallalkozd koételes gondoskodni.
Vallalkozo felel a Megrendel6, ill. harmadik személyek vonatkozasaban azok
vagyontargyaiban, életében, testi épségében ill. egészségében a neki felréhatd
médon keletkezett hianyokért, ill. karosodasokert.

11.5. Vallalkozo kételes az épitkezés (kivitelezés) tlizvédelmi feladatainak ellatasara.
Vallalkozé kételes a tényleges munkavégzéssel érintett munkateriletet megfeleléen
elkeriteni. Felel mindazon karokért, amely ezen kételezettségeinek elmulasztasabal,
vagy nem megfelel6 teljesitésébdl adddott.

11.6. Vallalkozd koteles az altala hasznalt kézutakat a lehullott anyagtél, ill. az altala
a kozutra felhordott szennyezédéstél haladéktalanul mentesiteni, megtisztitani.
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11.7. Vallalkozé a kozterileteken a kdzlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom)
kételes biztositani.

11.8. Mivel a beruhazas targya korul mas 6nallé ingatlanok/felépitmények vannak,
Vallalkozd koteles azok tovabba minden esetben a beruhazas targyanak allapotat a
munka megkezdése elétt dokumentalni, kivéve, ha olyan munkak a jelen szerzédes
targyai, amelyek jellegiiknél fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magan a
beruhazas targyan karosodast. Amennyiben a Vallalkoz6 tevékenysége miatti igény
mertl fel akar Megrendeld, akar harmadik személy oldalarol, Vallalkozé
kételezettsége annak igazolasa, hogy az igény alapjaul szolgald allapot, vagy annak
oka a munkakezdéskor fennallt-e?

11.9. A Vallalkozénak és alvallalkozéinak az anyagok és eszkdzok mozgatasat agy
kell végrehajtania, hogy a szallitas soran hasznalt utak, éplletek és éplletrészek és
azok mitargyai karosodast és sérilést ne szenvedjenek. A szallité Utvonalak
kiépitésével, karbantartasaval, megerésitésével, javitasaval és helyreallitasaval
kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozé feladata és azok kdéltségei is 6t
terhelik. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran elbidézett kérnyezetkarosodaseért,
vagy szennyezésért a Vallalkozét terhel minden felelésség és viselnie kell annak
kévetkezményeit.

11.10. Vallalkozé kételes a munkateriilet folyamatosan - az épitési folyamat
jellegenek megfeleléen — rendezett allapotban tartani.

11.11. A munkateriilet 6rzését Vallalkozd sajat, megfeleld jogositvanyokkal
rendelkezé munkavallaléival vagy erre szerz6dott szakcéggel biztositja.

11.12. Vallalkozé kételes a jogszabalyban foglalt tajekozaté tabla elhelyezesere és
folyamatosan, a jogszabalyban el6irt tartalommal valo6 lathatésaganak biztositasara.

11.13. Vallalkoz6 kételes a keletkezett hulladékot a jogszabalyoknak megfeleléen
gy(jteni, és hivatalos hulladékleraké-helyre szallitani, valamint ezt a Megrendelé felé
megfeleléen igazolni.

11.14. Amennyiben Vallalkozé tevékenysége kozteriilet igénybevételével jar a
kozteruletfoglalasi engedély megkérése, és annak koltségeinek viselése a
Vallalkozot terhelik.

11.15. Megrendeld rogziti, hogy a bontds soran feleslegessé valt hasznalt
épitéanyag tulajdonjogarél — tekintettel azok avultsédgara és érték nélkiliségére — a
Vallalkozé javara ellenérték nélkill lemond, aki kételes azt sajat kéltségén elszallitani
a helyszinrél legkésébb a miiszaki atadas-atvétel megkezdéséig.

11.16. Az eltakarasra kerlild6 munkarészek eltakarasa el6étt a miiszaki ellenért
kdzvetlendl, ill. az épitési naplon keresztil megfeleld idoben (értve ez alatt a legalabb
3 napot) értesitenie kell a Vallalkozénak. Ennek elmulasztdsa esetén a Megrendeld
kévetelheti, hogy tarjak fel az eltakart munkarészeket, melynek koltségei a
Vallalkozo6t terhelik.

11.17. Vallalkozd kételes a Megrendeld utasitasait betartani azzal, hogy az utasitasi
jog gyakorlasara a Ptk. szabalyai iranyaddak. A Felek megallapodnak abban, hogy
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amennyiben a Megrendelé célszer(itlen vagy szakszer(tlen utasitast ad, a Vallalkozé
koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat
fenntartja, a Vallalkoz6 a szerzédéstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendel6
utasitasai szerint, a Megrendelé kockazatara ellathatia. A Vallalkozé koteles
megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatbsagi
hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyezietné masok személyét vagy
vagyonat. A felmondasi vagy elallasi jog csak akkor gyakorolhatd, ha més médon a
szerzédésszerd teljesités nem biztosithato.

11.18. Felek rogzitik, hogy amennyiben barmilyen engedely, jévahagyas, tanusitas
szilkséges a teljesitéshez, annak beszerzése a fenti teliesitési hataridén belll a
Vallalkozo feladata és koltsége, kivéve, ha azt jogszabaly vagy a miszaki leiras a
Megrendel6 feladatava teszi.

11.19. Vallalkozé kételes egyiittm(ikodni az érdekelt szervekkel, kozszolgaltatokkal.

11.20. A Vallalkoz6 a beépitésre kerlild anyagokrol vagy termékekrdl CE vagy azzal
egyenértéki hazai Mingsité Intézet altal kiadott min&ségi tandsitvanyt kételes adni.
Ezt a tanUsitvanyt a beépités el6tt a miszaki ellenémek at kell adni. Amennyiben a
felhasznalandé anyagokrdl és termékekrél a harmadik szemeély gyartd a
Vallalkozénak ilyen tanusitvanyt nem allit ki, dgy a Vallalkoz6 a beépithetdségre
vonatkozo alkalmassagrol kételes irasban nyilatkozni.

11.21. A Vallalkozé az &t terheld jotallasi, kellékszavatossagi (kételezé alkalmassagi)
idén beltli barmilyen jogcimen térténd jogutéd nélkili megszlnese esetére e
szerzédéssel engedményezi az alvallalkozodit (kézremiikddéit) a targyi beruhazassal
kapcsolatban terhel jotallds, kellékszavatossag alapjan érvényesithetd Osszes
jogokat. Az atszallas napja a jogutod nélkli megszlnés napja. Ezen igények
érvényesithetésége érdekében a Vallalkozé a szerzédés soran (de legkésdbb a
teljesitésig) koteles igénybevett alvallalkozoinak cégnevet és székhelyét, adészamat
Megrendelének megadni. Ugyszintén kételes a Vallalkozé a szerz8dés teljesitése
soran az alvallalkoz6i valtozasokat a Megrendelének irasban tudomasara hozni. Az
elézdekrdl Vallalkozo koteles alvallalkozéjat irasban értesiteni.

11.22. Amennyiben a szerzédés barmilyen okbdl teljesités elott megszlnne, ugy a
Vallalkoz6 haladéktalanul, 3 naptari napon belul kételes a megszlinés napjaig
végzett munkakat felmérni, és a munkateriletet a Megrendelének visszaadni.

11.23. A szerzédés teljesitése soran, az barmilyen allvanyon, segédéplleten,
kozterlleten, vagy oda kinyuld, a Vallalkozé altal létesitett ideiglenes épitményen,
barmilyen ideiglenes az épitkezéshez kapcsolédd szerkezeten a Vallalkozo csak
akkor helyezhet el reklam céljat szolgalé targyat, feliratot, vagy tablat, ha ehhez a
Megrendeld kiilén irdsban hozzajarult. Az ezen eldiras megszegéseéért a Vallalkozot
kartéritési felelésség terheli.

11.24. Felek roégzitik, hogy Megrendeld jogosult a Vallalkozot valamely munkavallalé
vagy alvallalkozé lecserélésére utasitani, amennyiben az érintett a teljesités soran a
fenti szabalyokat, vagy egyébként az adott éplletben iranyadd szabalyzatokat
megsérti, illetve egyebekben a ftitoktartasi szabalyokat megsérti és ezen

magatartasaval figyelmeztetést kovetéen sem hagy fel. Tovabba akkor is élhet fenti
jogaval a Megrendel8, ha barmely munkavallalé vagy alvéllalkoz6 a hataridére és
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megfeleld mindségben valé teljesitést sllyosan veszélyezteti Ez esetben, a
Vallalkoz6 — amennyiben nem tudja bizonyitani, hogy Megrendelé utasitasa
alaptalan — kételes 2 munkanapon belll az érintett munkavallalét vagy alvallalkozot a
munkateruletr6l eltavolitani. Jelen pont alkalmazand6é azzal, hogy ezen jog
gyakorlasara a miszaki ellenér jogosult, ha olyan gép vagy berendezést tarol vagy
alkalmaz a Véllalkozé vagy alvallalkozéja a munkateriileten, amely a személy-, és
vagyonbiztonsagot stlyosan vagy sziikségteleniil veszélyezteti.

11.25. A Vallalkozé teljesitésre vonatkozé fentebb részletezett szabalyok
barmelyikének megsértése sllyos szerz6désszegésnek mindsil.

12. ATADAS-ATVETELI ELJARAS

12.1. Az éatadéas-atvételi eljaras megkezdésérél Vallalkozé Megrendelét koteles
készrejelentés formajaban irdsban, a hatalyos jogszabalyi rendelkezéseknek
megfeleléen értesiteni. Megrendelé koételes az atadas-atvételi eljarast a
készrejelentéstdl szamitott 5 munkanapon belil megkezdeni, és a Kbt. 135.§ (1) bek.
szerint lefolytatni.

12.2. Az eljarason a felek képviseléi megvizsgaljak a teljesitést, jegyzoksnyvet
vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibak és hianyok listajat. Az atadas-
atvételi eljaras legfeliebb 30 napos idétartama alatt a vallalkozé kételes a miszaki
atadas-atvétel megkezdésekor felvett hidny- és hibalistan szereplé valamennyi tétel
potlasat és javitasat elvégezni, és a komplett atadési dokumentaciét a Megrendelé
részere bocsajtani. Ha ezek megtérténnek, azt egy miiszaki atadas-atvétel lezarasa
jegyzOkényvben rogziteni kell, és ekkor a szerzédés hatariddben teljesitettnek
tekintend®é.

12.3. Az atadas-atvételi eljaras legfeliebb 30 napos idétartama alatt felvett tovabbi
miszaki hianyossagokat és hibakat, ill. az &tadasi dokumentumok kapcsan a
Megrendel altal kert hianyokat és javitasokat a miszaki atadas-atvétel lezarasanak
jegyz6kdnyvében rogziteni kell, és 8 napos péthataridét kell kittizni a Vallalkozé
szamara ezek potldsara. Ezen idészak alatt a Megrendelé Ujabb hianyok,
hianyossagok jelzésére mar csak garancidlis hiba javitdsa jogcimén jogosult.
Vallalkozé a végszamlaja benylijtadsara csak a fenti hianyok potlasat kévetéen
jogosult.

12.4. A 2 pld. (1 pld. nyomtatott, 1 pld. CD_n elektronikusan) atadas-atvételi
(megvalésulasi) dokumentacié kuléndsen a kévetkezdket kell tartalmazza,
amennyiben az a targyi beruhazas vonatkozasaban relevans:

kivitelez6i nyilatkozatot,

megvalosulasi terveket,

felelés miiszaki vezet6i nyilatkozatot,

epitési naplé

nyomonkdvetési naplé oldalait,

beépitett anyagok és szerkezetek minéségi tandsitvanyait,

épitési hulladékkezelés dokumentumait,

ellendrzé mérések dokumentalasat,

jelen szerzédésben rogzitett egyéb dokumentumokat

jotéllasi jegyeket

T@ 0000

R —
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k. beépitett szerkezetek, berendezési és felszerelési targyak hasznalati és
karbantartasi utasitasait
|. jogszabalyban régzitett egyéb iratokat

12.5. Az atadas-atvételi eljaras lezarasaig a Vallalkoz6 kételes a gépeit, anyagait, a
keletkezett hulladékot tovabba a felvonulasi éplileteket és felszereléseit teljeskdriien
elszallitani. Ennek megtorténte az atvétel feltétele.

12.6. A mUszaki atadas-atvétel idétartama legfeliebb 30 nap lehet. Osszhangban a
Ptk. 6:247. § (2) bekezdésével, Felek rogzitik, hogy nem tagadhaté meg az atvétel a
m( olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy poétlasa nem
akadalyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot.

13. KOZZETETEL, DOKUMENTALAS

13.1. Megrendelé koteles a Kbt. 37. § (1) bekezdés h) pontja szerinti eljaras
eredményérél szolo tajékoztatot - az erre szolgald Grlap alkalmazésaval - az EKR-en
keresztll nyilvanosan kézzétenni legkésébb a szerzédéskotést, ennek hianyaban az
eljaras eredménytelenné nyilvanitasarél vagy a szerzédés megkodtésének
megtagadasarol szol6 ajanlatkérdi dontést kévetd harom munkanapon belll.

13.2. A Megrendeld a Kbt. 37. § (5) bekezdése szerint koteles szerztdés
moédositasarél - az erre szolgald (rlap alkalmazasaval - az EKR-en keresztil
nyilvanosan koézzétenni legkésébb a szerzédés modositasatél szamitott ot
munkanapon belll az (1) bekezdés ]) pontja szerinti tajekoztatét tartalmazo
hirdetményt megkuldeni kézzétételre.

13.3. A Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint a kdzbeszerzési eljaras elbkészitésével,
lefolytatasaval kapcsolatban keletkezett ©sszes iratot a kdzbeszerzési eljaras
lezarulasatol [37. § (2) bekezdés], a szerzddés teljesitésével kapcsolatos Gsszes
iratot a szerz6dés teljesitésétdl szamitott legalabb &t évig meg kell 6rizni. Ha a
kozbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljaras indult, az iratokat annak - birésagi
felulvizsgalat esetén a fellilvizsgalat - jogerés befejezéseig, de legalabb 6t évig kell
megdrizni.

13.4. A Kbt. 46. § (3) bekezdése szerint az ajanlatkéré szerz6ddé fél koételes a
Kozbeszerzési Hatdésag vagy jogszabalyban feljogositott mas szerv kérésére a
kozbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megkildeni vagy résziikre elektronikus uton
hozzaférést biztositani.

13.5. 2013. évi XXXIV. térvény az épitmények tervezésével és Kkivitelezésével
kapcsolatos egyes vitdk rendezésében kézrem(kdédd szervezetrl, és egyes
torvényeknek az épitésigyi lanctartozasok megakadalyozasaval, valamint a
késedelmes fizetésekkel dsszefliggd modositasarédl 1. § (1a) bekezdése szerint a
Teljesitésigazolasi Szakeértéi Szerv a Kodzbeszerzési Hatdésag kijelélése alapjan
szakhatosagként mikodik kdzre a kdzbeszerzési szerzédések teljesitésének és
moédositasanak ellendrzésére iranyulo eljarasban.

13.6. A Kbt. 43. § (1) bekezdés c¢) pontja szerint Megrendel6 koteles az EKR-en
keresztlll a Kozbeszerzési Hatdsag altal milkddtetett nyilvanos elektronikus
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szerzédéstarban (a tovabbiakban: CoRe), valamint az EKR-ben kdzzeétenni a
szerzédés teljesitésére vonatkoz6 kévetkezé adatokat:
ca) hivatkozast a kézbeszerzési eljarast megindité hirdetményre (hirdetmény
nélkul indulé eljarasok esetében felhivasra),
ch) a szerz6d6 felek megnevezéset,
cc) azt, hogy a teljesités szerzédésszerl volt-e,
cd) aszerz6dés teljesitésének az ajanlatkérd altal elismert idépontjat, valamint
ce) az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas
értékét a szerzédés mindegyik fél - tAmogatasbol megvalésulé kdzbeszerzés
esetén szallitéi kifizetés soran a kifizetésre koételes szervezet - altal tortent
teljesitését kdvetd harminc napon belul.

14. SZERZOI JOGOK

14.1. A Megrendelé a szerzédéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, jogi
oltalomban részesithetd barmely szellemi alkotas esetében kikdti a rendelkezési
jogat.

14.2. A szerzbi jogrol sz6l6 1999. évi LXXVI. térvény (a tovabbiakban: Szjt.) 9. § (6)
bekezdése és V. fejezete alapjan a Megrendel6 a szerzddes teljesitése soran
keletkezett, szerz6i jogi védelem alda esé valamennyi alkotéssal kapcsolatban
hatarozatlan idejl, korlatlan és kizarélagos felhasznalasi jogot szerez az atruhazhato
szerzbi jogokra, amely magaban foglalja az Szjt. 46. §-a szerinti harmadik szemelyre
atruhazhatosag jogat, valamint az Szjt. 47. §-a szerinti, a md atdolgozhatésagahoz
és a mi tébbszérézéséhez valéd felhaszndlasi jogosultsagot is. A Véllalkozd csak a
Megrendeld elbzetes irasbeli hozzajarulasaval adhatja tovabb az elkészilt m
barmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerzédes alapjan
nyUjtott szolgaltatasrol. A felhasznalasi jog atruhazasanak dijat a vallalkozéi di]
tartalmazza.

14.3. Ha a Vallalkoz6 a teljesitéshez valamely jogi oltalom alatt allé6 szellemi alkotast
kivan felhasznalni, ehhez a Megrendel6 elézetes irasbeli hozzajarulasa sziikséges.

15. VITAS KERDESEK RENDEZESE, IRANYADO JOG

15.1. A szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben, a szerzédéses kotelezettség
vallalasok teljesitése soran, valamint a Felek kozott felmertilé jogvitak tekintetében a
magyar jog, killénésen a Polgari Torvénykonyvrél sz6l6 2013. évi V. térvény, a Kbt.,
az Szjt. rendelkezései az iranyadék. A Felek koételezettséget vallalnak arra, hogy a
kozottik felmerlild esetleges jogvitat — fokozott egylittmiikodési kételezettség mellett
— targyalasos Uton probaljak meg rendezni, és csak ennek meghilsulasa esetén
fordulnak birésaghoz. Amennyiben ez nem jon létre, Ugy kikétik — hataskortdl
flggéen — Megrendelé székhelye szerinti Jarasbirésag, vagy Toérvényszék
kizardlagos illetékességét.

15.2. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz6dés barmely pontja
kégens jogszabalyba Utkézne, vagy a kézbeszerzesi eljaras kotelezé eérvényl
dokumentumanak tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen szerzédés fentieket serté
rendelkezése helyébe — minden tovabbi jogcselekmény, igy kiléndsen a szerzédés
modositasa nélkil — a megsértett kotelezd érvényl jogszabalyi rendelkezés vagy
kozbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerll. Fentieket kell megfeleléen

Vallalkozasi szerzédés 26/27. oldal



Kiszombor Nagykézség Csapadékviz-csatornazas fejlesztése Il. Utem

alkalmazni, ha valamely kégens jogszabaly akként rendelkezik, hogy valamely
rendelkezése a szerzddés része és azt szovegszerlien a szerzédés nem tartalmazza
(az adott rendelkezés a szerzédés részét kepezi).

16. A SZERZODES HATALYBA LEPESE
A Szerzédés a Felek kéziil az utolséként alaird alairasanak napjan lép hatalyba.

A szerzddés a Felek alairasra és kotelezettségvallalasra jogosult képviseldinek
(vezetd tisztségviseldjének) (Vallalkozénal cégszer() alairasa esetén ervényes.

17. MELLEKLETEK

A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét kepezi:
1. szamu melléklet: ajanlattételi felhivas
2. szam( melléklet: kézbeszerzési dokumentumok, adott esetben kiegészitd
tajékoztatasok és a targyaldsok végére kialakult veégleges mUszaki
dokumentacio is
3. szamu melléklet: a Vallalkozé végleges ajanlata, adott esetben:
hianypotlasa, felvilagositasa
4. szamu melléklet: biztositasi okmany a felelésségbiztositas megléterdl
5. szamu melléklet: teljesitési biztositék (szerzédés hatalybalépésekor
csatolandé)
6. szamU melléklet: jolteljesitési biztositék (mUlszaki &tadéas-atvetel
lezarasanak idépontjaig csatolando)

A szerzddés fenti mellékletei a jelen okirattal egyutt alkotjak a szerzédést, igy egyutt
olvasanddk és értelmezendék fuggetlenul attdl, hogy azok fizikailag jelen okirathoz
csatolasra kertlnek.

Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, elolvasas és
értelmezés utan, helybenhagydlag alairjak. A szerzédés 4 megegyezd, eredeti
példanyban késziil, melybdl 2 példany a Megrendelét, 2 példany a Véllalkozot illeti
meg.

Kiszombor, 2022. december 20.
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