ANy 17-/7075
VALLALKOZASI SZERZODES

Amely 1étrejott egyrészrél Kiszombor Nagykdzség Onkorményzata (cime: 6775 Kiszombor,
Nagyszentmiklosi u. 8., a szerz6dés alairaséra jogosult képviseldje: Szegvari Ernéné polgarmester,
elérhetdsége: 62/525090, NUJ szam: 701253934, adészam: 15726889-2-06, pénzforgalmi
szémlaszam: 11735074-15354707), mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrdél a Hungarosun Szolgéltat6 €s Kereskedelmi Bt. (cime: 6725 Szeged, Ipoly sor 11. B. 1h.
7. em. 21. Cg. szama: 0606015402, Addszama: 22303246-2-06, MKIK szama:15A10465 a
szerz6dés alairasara jogosult képviseldje: Jablonkai Laszlo tigyvezetd, elérhetésége: 06-20/585-
0060, NUJ sz4am:223715910), mint vallalkoz6 (tovabbiakban: Vallalkoz6) kozott, az aldbbiak
szerint:

Megrendel6é 2018. december 20. napjan kozbeszerzési eljarast inditott ,,A KISZOMBOR
NAGYKOZSEG ONKORMANYZATA EPULETEINEK ATALAKITASA
KORSZERUSITESE” tirgyiban a szerzédésben foglalt munkak elvégzésére, amelynek 2.
részajanlati korét a Vallalkozo nyerte meg. A vallalkozo Kijelenti, hogy vallalja a feladatok
elvégzését az alabbiakban rogzitett szerzédéses feltételek szerint.

1. A SZERZODES TARGYA

2. rész: ,,A kiszombori fogorvosi rendeld energetikai korszertisitése”

A Kiszombor, Szegedi u.2. (hrsz.: 539/10) alatti épiilet energetikai korszeriisitése 55,5 m?>
alapteriileten tovabba 3 KW teljesitményli napelem elhelyezése a rendelkezésére bocsatott
ajanlatkérési dokumentécio, tervek és tervezoi koltségvetés, a helyszini bejaras, valamint az ajanlat
benyujtasaig késziilt irdsos informdécidk alapjan, I. osztalyd mindségben jelen szerz6désben
foglaltak szerint. A tervek és dokumentumok részletes felsoroldsat az adott dokumentum
tartalomjegyzéke tartalmazza.

2. A SZERZODES TELJES MUSZAKI TARTALMA, A MEGRENDELO ALTALANOS
FELTETELEI

2.1. A Villalkozé a terveket €s a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz
sziikséges mértékben, €s az elvarhaté gondossdggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek alapjén tette
meg.

2.2. A tervek, miszaki leiras, illetve a koltségvetési kiiras egyiittes tartalma képezi a szerzddés
targyat. Ha egy megoldas a tervben szerepel, de a koltségvetési kiirdasban nincs ra utalss, illetve
forditott esetben, ha koltségvetési kiirdsnak nincs tervmelléklete, Ggy a terv, vagy a koltségvetési
kiiras alapjan a megoldas koltsége (ilyen esetben is) az ajanlati arba beleértendd, igy az része a
szerz6désnek. Helytelen, hibas, vagy hidnyos tervez6i koltségvetés kiirds miatt pétmunka nem
szamolhat6 el. A vallalkozé az ajanlati dokumentacioban részletezetteknek megfelel6en az ajanlatat
a teljes dokumentécio6 feliilvizsgalatat kovetéen adta meg.

3. A SZERZODES ALAPJAT KEPEZO DOKUMENTUMOK (MELLEKLETEK)

3.1. A szerz6d¢6 felek kijelentik, hogy az aldbbiakban felsorolt okiratok, melyek mindkét fél
rendelkezésére allnak, a szerz6dés részét képezik:

e Ajanlatkérési dokumentacio

e Kiviteli tervdokumentaciod <= ]

o Arazatlan koltségvetés S



e Minden egyéb — az ajénlat elkészitése alatt keletkezett — irasos informacio,
e A nyertes ajanlat.

3.2. A nyertes ajanlatban megadott anyagoktél, technolégiaktél, szerkezeti és egyéb
kialakitasoktdl a Vallalkozé csak egyenértékiiség biztositasa mellett térhet el, a megrendel§vel
torténd el6zetes egyeztetés €s jovahagyasa mellett a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § alapjan
eljarva.

4. A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

4.1. A Villalkozét a szerz8dés mellékletében rdgzitett miiszaki tartalom szerinti feladatok
elvégzéséért ajanlata alapjan,

2. 1rész: o ]
NETTO VALLALASI AR: 16 993 080 Ft

azaz tizenhatmillié-kilencszazkilencvenharomezer-nyolcvan Ft illeti meg.

A kivitelezési munkéhoz kapcsolédd AFA fizetése tekintetében a 2007. évi CXXVIL. torvény 142.
§. (1) -(3) bekezdésében foglaltak szerint jarnak el a felek.

A vallalasi ar a befejezési hatarid6re prognosztizalt egydsszegli 4taldnyar, amely a munkahelyi
adottsdgok, az ajanlattételi dokumentaciok és a 3.1 pontban felsorolt dokumentumok és informéaciok
alapjan, a Vallalkoz6 feliilvizsgalatanak figyelembevételével keriilt meghatirozasra.

4.2. A vallalési ar tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét, a kivitelezési
munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket (vamot), az 4tadas és
belizemel€s koltségeit, tovabba barmiféle terv és egyéb dokumentécié készitésének koltségét, az
agazati €s egyéb szabvanyoknak megfelel6 minGsitési vizsgalati és mérési koltséget, egyéb
kdzremiikodok koltségeit, barmiféle dijat (gépek, irodak, raktarak, biztositasok, stb.), valamint a
felvonulési-, 4llagmeg6rzési-, vagyonvédelmi koltségeket, a garancidlis és szavatossagi
kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszeri hasznalatat biztosito
megvalésitdshoz sziikséges minden munka ellenértékét, az esetlegesen felmeriils karok
megtéritésének koltségeit stb. A vallalasi ar nem tartalmazza a hasznélatba vételi eljaras soran
fizetend®, épittetdi érdekkdrbe tartozo illetéket és az épiiletfeltiintetési koltségeket.

4.3. A vallalkozé viseli az atadas - atvételi eljardason megallapitott hidnyok megsziintetésének
koltségét a Megrendeld 4ltal elvart hatariddre, valamint a jotéllasi és a szavatossagi idétartamon
beliil jelentkez6 hibék, kivitelez6i teljesitéssel 6sszefliggd kijavitdsanak koltségét is.

4.4. A Villalkozo fenti 4ron felill semmiféle cimen tobbletksltséget nem érvényesithet, kivéve a
Megrendel6 altal megrendelt pétmunkék ellenértékét, valamint a tobbletmunkak elére nem lathat6
koltségét (Ptk. 6:245. § (1) bekezdés). Utdlag az arképzésben tapasztalt hibak, vagy egyéb tévedések
nem szolgalhatnak alapot az atalanyar megemelésére. Tobblet koltség nem érvényesithetd a
miszaki sziikségességbOl elvégzett munkakra, amely munkdk nélkill a létesitmény
rendeltetésszertien nem hasznalhato.

4.5. A felek Kbt. 141.§ (4) bekezdése és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §. (1) bekezdés j.)
pontja szerint megéllapodnak abban, hogy a Megrendel6 altal elrendelt potmunkdk munkak
elszdmol4sa amennyiben a szerz6dés alapjat képzé tételes koltségvetésben az adott munkéra
vonatkozd egységar nem szerepel, az ajanlati koltségvetés készitd program anyag- és idénormai
alapjan, az alabbi koltségtényezok alkalmazasaval torténik:

NS )



— dij: nett6 4.000,- Ft/ora rezsiéradij (ajanlati k6ltségvetési arszintit)
— anyagkoltség: anyagar (ajanlati koltségvetési arszintll) + 6 % szallitdsi és anyagigazgatési
koltség.

4.6. A vallalkozas ellenértékének elszamolasa a jovahagyott muszaki - pénziigyi Gitemterv szerint
torténik.

4.7. A Véllalkoz6

1 db elblegszdmla (adott esetben)

2. rész: 1 db részszamla (50 % - os teljesitést kvetden) és 1 db végszamla

benyujtasara jogosult. Az elkésziilt munkarél a Felek k6z6sen és a miiszaki ellendr, teljesitést
igazol6 jegyzOkonyvet vesznek fel, amelyben rogzitik a miiszaki teljesitést, a hozza tartozd
pénziigyi késziiltséget és a szerz6déstdl vald esetleges eltérést. Az alairt teljesités igazolasi
jegyzOkonyv a szamlazas alapja és a szamla melléklete.

4.8. Mennyiségi hiany és/vagy mindségi hiba esetén szamla nem nytjthaté be.

4.9. A végszamla csak a Szerzddés szerinti teljes befejezést kovetden a mennyiségi €s mindségi
hiany nélkiil zar6dé miszaki 4tadas-atvételt, a miszaki atadas atvételi jegyzOkonyv lezarasat
kovetden nyujthatdé be. Az elbleg elszamolasara a végszamlaban keriil sor. A végszamla
benyujtasanak feltétele tovabba a megvaldsuldsi tervek, mindsitési tandsitvanyok Megrendelonek
torténd atadésa is. A felek altal alairt teljesités igazold jegyzOkonyv a szamlazas alapja, €s a szamla
melléklete.

4.10. A Megrendeld teljesités igazolasra jogosult képviseldje és a miiszaki ellenér altal igazolt
részszamla ¢€s végszamla pénziigyi teljesitése 4tutaldssal torténik a Ptk. 6:130.§ (1)—(2)
bekezdésének - illetve alvallalkozé igénybevétele esetén a Kbt. 135.§ (3) bekezdésnek- valamint a
322/2015.(X. 30.)Korm. rendelet 30.§-32/B. §-nak megfeleléen atutalassal egyenliti ki a szamla
kézhezvételét kovetd 30 napon beliil. A szamla kifizetés feltétele, hogy a szamla jogosultja a
kifizetés idépontjdban szerepel a koztartozdsmentes ad6zdi adatbdzisban, vagy ,.egyiittes
adoigazolast” nytjt be a szamla kifizetd részére Az alvéllalkozdi részére a fenti tajékoztatas kiadasa
¢s a kifizetéseknél a jogszabdly érvényesitése Ajanlattevd felelossége. A kifizetés
utéfinanszirozéssal torténik a 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet szabalyai szerint.

4.11. Megrendeld atutalési késedelme esetén a felek a Ptk. 6: 155.§ szerint jarnak el.

4.12. A Villalkoz6 a szerzédésben foglalt kotelezettsége maradéktalan teljesitésér6l benyujtott
végszamla teljes kort kiegyenlitésére csak akkor jogosult, ha a kotelezettsége teljesitésében részt
vevo alvallalkozoé kivitelezOk kovetelésének kiegyenlitését hianytalanul igazolja, fiiggetleniil azok
fizetési hataridejétol.

4.13. A Megrendeld a nett6 ajanlati &r max. 30 % - dnak megfelel6 6sszegii elleget biztosit (igény
szerint) A szerz6dés létrejotte, az eldleg bekérd benyujtasa utan az eléleget Megrendeld 15 napon
beliil 4tutalja Vallalkozonak. Az el6legfizetés feltétele az igényelt el6leg 6sszegének a nett6 ajanlati
ar 5 %-a feletti részére eléleg visszafizetési biztositék atadasa Megrendeld részére a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontjdban régzitett mdédok valamelyikén.

4.14. Az elbleggel a végszamlaban kell elszamolni az igényelt el6leg mértékének fiiggvényében a

kovetkezé modon:
Az elvégzett munkak 6sszertéke - (eldleg) = (fizetendo).
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5. A SZERZODES TELJESITESE

S3.1. A munkateriilet atadds-atvételének napja: Megrendeld a munka megkezdéséhez az épitési
munkateriiletet a szerz6dés megkotését 5 napon beliil atadja és a kivitelezési miiszaki iitemterv
szerint biztositja.

5.2. A szerz6dés teljesitési hatarideje (a miiszaki atadas — 4tvétel lezardsanak id6épontja):

2. 1ész: a szerz6dés hatélyba 1épésétdl szamitott 90 nap, azaz 2019.06.20.

A megrendel? eldteljesitést elfogad.

Amennyiben a miiszaki 4dtadés — 4tvétel Vallalkozo nem szerzddésszer( teljesitése miatt meghitsul
a fenti hatarid6k tekintetében, a szerz6dés 6.3. pontja szerinti késedelmi kotbért tartozik Vallalkozo
fizetni.

5.3. A Vallalkoz6 a munkateriilet atadasat koveté 15 napon beliil kételes a kivitelezést megkezdeni,
ennek elmulasztasa esetén a Megrendeld a szerzédéstdl elallhat.

5.4. A Vallalkozénak Megrendel 4ltal elfogadott iitemtervvel dsszhangban kell a kivitelezést
elvégezni.

5.5. Ha a szerz8dés teljesitése soran barmikor a Vallalkozé (vagy alvéllalkozoi) olyan feltételekkel
talalkoznak, melyek akadélyozzak a hataridé szerinti teljesitést, a Megrendelét azonnal, irdsban
értesitenie kell, a késedelem okardl, és annak varhatd idStartamardl. A véllalkozdi értesités
kézhezvétele utan, 5 napon beliil, a Megrendeld értékeli a helyzetet, és a szerz6déssel sszhangban
jar el. Elkeriilhetetlen szerz6désmodositds esetén a felek kozosen allapodnak meg a hataridé
tekintetében, a Kbt. 141.§ - nak megfelelden.

5.6. Amennyiben a lemaradas mértéke — Vallalkozonak felrohat6 okboél — meghaladja a 30 naptari
napot az iitemtervben eléirtakhoz képest, ugy a Megrendeld jogosult a szerz8déstdl elallni. Ebben
az esetben Villalkozé viseli a szerz6dés nem teljesitésébdl ad6dé kovetkezményeket. Ebben az
esetben a Megrendeld jogosult arra, hogy az el nem végzett, fennmaradé vagy hidnyz6 munkélatokat
harmadik személlyel, a Vallalkoz6 koltségére és veszélyére elvégeztesse. Az ezzel kapcsolatos
tobbletkoltségek (pl. szakértdi, kozbeszerzési eljarasi, allagvédelmi stb.) a Vallalkozét terhelik.
Ezeken tilmenden koteles Vallalkozo, a Megrendeld részére, a ténylegesen felmeriild kérokat is
megtériteni. A felréhat6ésag hidnyat a Vallalkozonak kell bizonyitania.

5.7. A megkotott szerz6dést, a nyertes Ajanlattevéként szerzddést kotd félnek (feleknek) kell
teljesiteni.

5.8. A szerz6d6 felek kifejezetten rogzitik, hogy az alvallalkozdokkal csak a generalkivitelezd
Vallalkozé all jogviszonyban és tevékenységiikért (a Megrendeld kijelolt képviseldi 4ltal minden
irasban k6z6lt utasités, rendelkezés, megjegyzés, stb. végrehajtatasaért) teljes koriien felelds.

5.9. Ha vis major korlilmény az egyik szerz6d6 partnernek lehetetlenné teszi kotelezettségei
realizalasat, az odatartozé hatdridé meghosszabbodik a vis major id6tartaméaval, - elézetes, k6z6s
egyeztetés utan vis majornak mindsiilnek: haboru, forradalom, orszagos szintfi, vagy belfoldi vasuti
forgalmat akadélyozé kiilfoldi sztrajk, természeti katasztrofak (foldrengés, arviz, tlizesetek,
robbands stb.) nemzetkdzi vagy nemzetvédelmi érdekbdl varatlanul elrendelt katonai
csapatmozgasok. Az érintett szerz6d6 partnerek err6l a koriilményrél egymast tavirati dton vagy
ajanlott levélben azonnal értesiteni kotelesek.
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6. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEK-KOTELEZETTSEGEK

6.1. A Villalkoz6 az eredményes miiszaki atadas-atvételt kovetden, - amely a jotallas kezdd
id6épontja -, kiallitott végszdmla benyujtasaval egyidejiileg, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjadban
rogzitett médok valamelyikén, jotallasi biztositékot nyujt at a Megrendeldnek a nett6 vallalasi ar
1 %-a mértékében, melynek érvényességi idétartama a miiszaki atadast kovetd 24 hénap + 60
nap. A j6tallasi id6szakba nem szamit bele és azt meg kell ndvelni azzal az idétartammal, ameddig
a létesitmény nem hasznalhat6 olyan hiba vagy kar miatt, amiért a Vallalkoz6 a felelGs.

6.2.1. A bankgarancia nyujtasa esetén a jotallasi garancia akkor megfeleld, ha
- korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,
- 5 banki munkanap alatt igénybe vehet6.

6.2.2. A bankgarancidnak tartalmaznia kell, hogy a bank koételezi magat arra, hogy a Megrendeld
elso irasbeli felszolitasara koteles — a Vallalkozo esetleges kifogasait figyelmen kiviil hagyva — az
alapjogviszony vizsgalata nélkiil, a bank sajat kotelezettsége alapjan azonnal kifizetni a
Megrendelének a megjeldlt 6sszeget a bankgarancia erejéig.

6.2.3. Biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott készfizetd kezességvallalast tartalmazd kotelezvény
nyujtasa esetén a Ptk. kezességre vonatkozé szabdlyai az irdnyadok.

6.3. Véllalkozdnak felréhat6 késedelem esetére vallalt késedelmi kotbér a véghatarid6 tekintetében
a hataridét kovetd naptdl szamitottan a nettd véllaldsi &r 1 % /nap az érvényesithetd kotbér
maximuma a véllalasi ar 20%-a. A Megrendeld 20 napot meghaladé késedelem esetén jogosult a
szerz&dést felmondani.

6.4. A Vallalkozonak felréhaté meghitsulas esetén, a véllalasi &ar 20 %-a a meghitsulasi kotbér.
Meghiusulds esetén a Vallalkoz6 altal szerzddésszeriien teljesitett munkakat Megrendel6 és
Viéllalkoz6 30 naptéri napon beliil felméri és a felek ez alapjan egymassal elszamolnak. A kotbérr6l
Megrendeld 8 napos fizetési hataridével szamlat bocséat ki. Megrendelé a meghitsulési kétbéren
feliili kérat is érvényesitheti a véllalkozoval szemben.

6.5. A Megrendelének jogaban all az esedékessé valt (lejart) kotbér 6sszegeket a Vallalkozo szamla
kovetelésével szemben beszamitds utjan érvényesiteni, a Vallalkozo elbzetes irasbeli értesitése
mellett.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1. A Viéllalkozo feleldsséggel tartozik a szerzodésben vallalt munkaért és a munkateriiletért a
munka megkezdését6l a munka befejezésének napjaig. A Vallalkozd koteles biztositani a
Megrendelét minden olyan veszteséggel €s koveteléssel szemben, amely harmadik személynek
okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethet6 vagyoni karok
kovetkeztében jelentkeznek. Az el6zdekben felsorolt kockazatok csokkentése érdekében a
Vallalkozénak érvényes épitési — szerelési felelosségbiztositassal kell rendelkeznie, a miiszaki
atadés atvétel idépontja + 30 napig terjedd idoszakra. Mértéke: a szerzddéses ar 10%-a Ft /kar
valamint a szerzédéses ar Ft /év ‘

7.2. A véllalkoz6 koteles a biztosito nyilatkozataval bizonyitani a Megrendel6nek a munkateriileten
torténd munkavégzés megkezdése elétt, hogy a szerzédés szerint eldirt, és a Megrendeldvel
egyeztetett biztositasok €letbeléptek.



8. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

8.1. A Megrendel6:

- koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas 4llapotban, jegyz6konyvileg atadni;

- koteles az e-€pitési naplot készenlétbe helyezni €s a munkateriilet az e-fonaplo megnyitasat
kovetben a szerz6désben rogzitett hataridén beliil atadni

- jogosult a munkateriilet 4tad4sét titemezni;

- Jjogosult a Véllalkozéval egyeztetett moédon a jelen szerz6désben foglalt munkak
mennyiségét ndvelni, vagy csékkenteni, 65nallé munkarészeket, rendszereket ideiglenesen
vagy véglegesen elhagyni;

- jogosult és koteles az elvégzett munkat ellendrizni, megbizott miiszaki ellenére utjan,

- a Villalkozé felhivasdra konzulticidkon részt venni és a felvetédott kérdésekben 5
munkanapon beliil donteni;

- jogosult mas vallalkozéval elvégeztetni a kifogasolt, vagy hidnyolt munkékat, a Véllalkozé
koltségére, ha felszolitasara a Vallalkozo6 a kifogasolt, vagy hidnyolt munkarészeket nem
javitja, illetve nem poétolja;

- koteles a teljesitett munka ellenértékét kifizetni;

- koteles a Véllalkozéval mindenkor egyiittmiikddni.

8.2. A Megrendelé a kivitelezési munkak barmely id8szakaban ellendrizheti, hogy a munkateriileten
az alvéllalkozok megegyeznek-e az ajanlatban megjelslt alvéallalkozokkal, kozremikodékkel. A
szerz0dés teljesitése sordn amennyiben az ajanlatban megjeldlt alvallalkozé helyett 6ij alvallalkozd
keriil bevonésra a Kbt. 138.§.- ban foglaltak szerint koteles eljarni a Vallalkozo.

9. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

9.1. A Villalkozé:

- jogosult a munkateriiletet 4tvenni, az atvételkor annak munkavégzésre vald alkalmassagat
megvizsgalni;

- a szerzOdés targyat képezo egyedi feladatra és kiilonleges koriilményekre tekintettel koteles a
munkét szervezni és végezni az ajanlatkérési dokumentdcidban rogzitettek figyelembe
vételével,

- a Megrendel6 altal elrendelt, jogszabalyi és hat6sagi eldirdsokba nem iitk6z6 valtoztatasokat,
modositasokat - elézetes egyeztetés utan — koteles befogadni, €s azokat elvégezni;

- minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkénak, amelyet a
Villalkoz6 beszerez vagy elkészit:

- aMagyar Szabvanyokban el6irt I. 0. minéséglinek;

- teljesitmény nyilatkozattal rendelkez6nek (305/2011/EU rendelet III. sz. melléklete)

- a tervekben meghatdrozottakkal azonos miiszaki paraméterekkel rendelkezének,
megegyez0 kialakitasinak, kell lennie.

- tudomadsul veszi, hogy a munkateriileten kizar6lag a jogszabalyoknak megfelelden alkalmazott
munkatarsak tartozkodhatnak;

- akivitelezés soran koteles a munkakat, valamint a hibak kijavitasat a szerz6déssel 6sszhangban
végezni;

- koteles szigortian alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeldé utasitdsdhoz minden olyan
tigyben, - akér emliti a szerz6dés, akdr nem - amely a feltjitast érinti, vagy arra vonatkozik;

- az é&ltala vagy alvéllalkoz6i altal alkalmazott barmely személyzet vonatkozasdban kételes
betartani €s végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelharitasi,
tlzvédelmi, egészségligyi szabalyokat. Be kell tartania minden &ltaldnos érvényli jogszabalyt,
szabvényt, helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a kivitelezéssel, a hibak kijavitasaval,
a teljesitendd adatszolgaltatasokkal és a fizetend6 dijakkal kapcsolatos;

- koteles kartalanitani a Megrendel6t minden biintetés vagy felel6sség aldl, barmely rendelkezés
megszegéséért, amely a Vallalkozo felelosségének megszegésébil szarmazik;

- teljes felel6sséggel tartozik a szerz8dés szerinti munkék €s az ezzel kapcsolatos munkatertilet €s
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egyéb dolgok védelméért, a kezdési idéponttdl a szerz8dés szerinti munkak atadas-atvételének
napjaig;

- maga és alvallalkozo6i az anyagok és eszk6zok mozgatdsat ugy koteles végrehajtani, hogy a
szallitas soran felhasznalt utak és azok miitargyai karosodast €s sériilést ne szenvedjenek. A
szallitasi, mozgatasi tevékenység sordn eldidézett kornyezetkérosodasért, vagy szennyezésért a
Vallalkozo6t terheli minden feleldsség €s kovetkezmény;

- anem . osztalyl munkak javitasat Megrendeld kérésére koteles elvégezni, a muszakilag reélis
hat4rid6n beliil. Amennyiben a teljesités tovabbra sem a szerzédésnek megfelelé mindségii, a
Megrendel6 jogosult a Vallalkozd terhére és koltségére a javitast mas kivitelezdvel elvégeztetni.
egyéb felel6sséggel tartozik;

- koteles felépiteni az ideiglenes épitéshelyi berendezéseket. Azokat koteles a munka
befejeztével, de legkésObb a miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezését kovetd 3 napon beliil
elszallitani;

- a kivitelezés folyamadn koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden sziikségtelen
akadalytol, és minden vallalkozbi eszkozt, tobbletanyagot, amely mér nem sziikséges, tovabba
minden tormeléket, hulladék anyagot el kell takaritania, ill. tdvolitania a munkateriiletrdl a
munkafazis befejezését kovetd, 3 napon beliil;

- felel6s a munkateriileti rendért alvallalkozoi tekintetben is;

- a munkateriilet Orzésér6l és tlzvédelmérdl, a munkateriilet atvételét kovetben koteles
gondoskodni oly mdédon, hogy ott kizardlag csak az arra feljogositott személyek tartézkodjanak;

- koteles a szerz6dés megkotésével egyidejlileg a Kbt. 138. §. alapjan a teljesitésben részt vevod
valamennyi alvallalkozdjanak nevét, €s cimét irasban bejelenteni Megrendelének.

9.2. Ha a beruhazassal kapcsolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kért vagy sériilést
okoz, a Vallalkozo koteles értesiteni a Megrendel6t, illetve annak képvisel6jét, valamint megtenni
a sziikséges lépéseket és intézkedéseket.

9.3. A Vallalkozo koteles alland6 helyszini képvisel6je altal biztositani a sziikséges feltigyeletet és
iranyitast a kivitelezés folyamén. A véllalkozé felel6s miiszaki vezetdje:

o &pitész: Krizsan Katalin (NUJ szama: 881 333 156)

o ¢épiiletvillamossag: Wollner Andras ( NUJ szama: 605 345 036)

o épiiletgépész: Gyorgy-Gombos Lorand ( NUJ szama: 233 187 365)

9.4. A Villalkoz6 koteles a munkateriilet atadés-atvétele napjatol kezdve €pitési napldt vezetni, a
12. pontban foglaltaknak megfelelden.

9.5. A Villalkozo sajat koltségén koteles a szerzodés alapjan kivitelezett munkdk atadasi
dokumentacidjat 2 nyomtatott és 1 elektronikus példanyban elkésziteni, és azt a miiszaki atadas-
atvételi jegyzOkonyv lezardsdval egyidejiileg Megrendeld részére atadni, a teljesitmény
nyilatkozatokkal egytitt.

9.6. A Vallalkozonak kértalanitani kell a Megrendel6t harmadik fél altal felmeriilé minden olyan
igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértésébol szarmazik
azaltal, hogy az adott szerz6dés teljesitése soran felhasznalta. A megrendel6i jovahagyas, a
Vallalkozo szerzédéses kotelezettségére vonatkozo, teljes korii feleldsségét nem csorbitja.

9.7. Véllalkoz6 koteles a kivitelez€si munka fébb térbeli, idébeli és mindennemii kérnyezeti hatassal
jaro tevékenységét a Megrendeldvel jovahagyatni.

9.8. A Villalkoz6 és alvallalkozoi kotelesek a kivitelezési munka megvaldsitasa sordn esetlegesen
bekovetkezd, a Megrendeld és a Tervezd altal jovahagyott minden moddositast, kiegészitést, vagy



elhagyast a terveken naprakészen atvezetni. A Vallalkozé és alvéllalkozéi csak ilyen tervek alapjan
végezhetnek munkat.

10. MINOSEGBIZTOSITAS

10.1. A Vallalkoz6 éltal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, €pitd €s szerelbipari termékeknek,
szerkezeteknek €s az alkalmazott technolégisknak meg kell felelniiik a vonatkozé miszaki
specifikdcionak, a kiviteli tervnek, a miiszaki szabvanyoknak és eldirasoknak, ezek hidnyaban az
EpitSipari Alkalmassagi Bizonyitvany vagy Epit6ipari Miiszaki Engedély alkalmazasi feltételeinek
¢s kovetelményeinek, a gyartéi Miiszaki Feltételeknek és a Megrendeld altal elézetesen megszabott
egyéb kovetelményeknek.

Ezeken felil a Villalkozénak az érvényes magyar épitésiigyi, munkavédelmi, tlizrendészeti és
kornyezetvédelmi hatdsagi elbirdsokat is be kell tartania, és ennek igazolasara Vallalkozo vallalja,
illetve teljesiti az alabbi feltételeket:

- A felhaszndland6 épité és szerelipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozd
teljesitmény nyilatkozatot (305/2011/EU rendelet I1I. sz. melléklete) bemutatja, illetve igény
esetén mdsolatban  4tadja megrendelnek, ,az épitett kornyezet alakitdsarol és
vedelmérdl” sz616 1997. évi LXXVIIL. sz. térvény és ,,az épitési termék épitménybe torténd
betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes
szabalyair6l” sz616 a 275/2013. (VIL. 16.) Korm. rendelet szerint.

- A Vallalkozé az esetlegesen felmeriils min6ség ellendrzést sajat, vagy mas fuggetlen, az
adott tevékenységre akkreditalt szervezet kozremiikodésével végezheti, illetve
végeztetheti.

10.2. A Véllalkozé a vallalas teljesitésekor Megfeleléségi Nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi,
formai kovetelményeire az MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004 szabvéany rendelkezései az iranyaddak.

10.3. A Vallalkoz6 kotelezettséget véllal arra, hogy a mindségbiztositas iigyét kiemelten kezeli, és
ezt alvallalkozéitol, beszallitoitol is megkoveteli. A veliik kotendd szerz8désekben hasonlé értelmii
feltételeket szab, és Aaltaldban intézkedéseivel a megrendeldi bizalom erdsitésére és a nem
megfelelés kockazatanak csokkentésére torekszik.

11. FELEK EGYUTTMUKODESE

11.1. A Megrendel6 és a Vallalkozé tgy mikddnek egyiitt, hogy a szerzédésnek megfeleld
teljesitést (hatarid6k betartdsa stb.) a masik fél részére lehet6vé tegyék.

11.2. A Vallalkozé kételes a munka megkezdésekor a kivitelezési titemtervet elkésziteni és azt a

munka miiszaki feladatainak jellemz6 mennyiségeire megfeleld részletezettséggel folyamatosan
aktualizalni

11.3. A generalkivitelezd Vallalkozo, valamint a Megrendeld és képviseldi, szabalyos idékozonként
- a kiviteli munka haladasi titemét is figyelembe véve - ltaldban havonta, koordinaciés helyszini
értekezletet tartanak, hogy 4ttekintsék a munka elérehaladésat, és hogy az azzal kapcsolatban
sziikséges intézkedéseket megtegyék. Az emlékeztetdket a kivitelezd 2 munkanapon beliil elkésziti,
a miszaki ellendr ellenjegyzi.

11.4. Ha a szerz6dés mellékletét képezé dokumentaciok alapjan legyartott, vagy gyartas alatt 1év
szerkezetek, berendezések, félkész aruk stb. a Megrendeld intézkedése miatt nem keriilnek
beépitésre, Megrendeld azokat atveszi és ellenértékiiket a Vallalkozé részére kifizeti (a hasznositas
lehetdségét felek kozosen megvizsgaljk).

11.5. Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakaridsa csak a
Megrendelé miiszaki ellenérének engedélyével torténhet. A Vallalkozd a miiszaki ellenért az
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eltakaras megkezdésének id6pontjar6l 3 (hdrom) nappal kordbban koteles értesiteni. Az értesités
elmaradasa esetén a Vallalkozo6 kételes az eltakart munkarészt feltarni. Az eltakart munkarészekre
vonatkozé késébbi vita esetén a feltaras és a helyreallitas koltségeit az a €l viseli, akinek a vitatott
munkéval kapcsolatos allaspontja téves volt.

11.6. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban:
e  Megrendel6 részérél eljarasra jogosult: Szegviari Ernéné polgarmester
e  Vallalkoz6 részérdl eljarasra jogosult: Jablonkai Laszlé iigyvezet6
e  Megrendelé miiszaki ellenére: dr. Sz6llési Béla

11.7. A Vallalkozénak atadott Osszes tervek, dokumentaciok stb. a Megrendeld kifejezett
hozzéjaruldsa nélkiil sem tovabb nem adhatdk, sem a szerzddésen kiviil fel nem hasznalhatok,
tovabba tilos a Megrendelé hozzajarulasa nélkill az elvallalt, illetve a mar folyamatban 1év6
munkékrol adatokat kiszolgaltatni, eladéasokat tartani, kinyomtatott anyagot kézzétenni.

11.8. Megrendel6 a szerz6déstol elallhat, ha a Vallalkozé vagyonaval kapcsolatosan csddeljarés,
illetve felszamolasi eljaras meginditasat kezdeményezték, ha a Vallalkozo a céget elidegeniti, vagy
ha egyéb olyan koriilmény meriil fel, amely a szerz6dés teljesitését nyilvanvalé moédon meghitsitja.

12. EPITESI NAPLO

12.1. A Vallalkozé és nevesitett alvallalkozo6i kiilon-kiilon a munkateriilet atadas-atvételétol kezdve
e- épitési naplot kotelesek - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint - folyamatosan vezetni. Az
épitési naploban felek az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel €s vizsgalatokkal, valamint az
atadas-atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkdk kivitelezésének kezdetét és
befejezését, az ellendrzések €s vizsgalatok eredményeit, a méréseket stb. rogzitik.

12.2. A szerz6d6 felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban
feltiintetni. Az épitési naploban megallapitdsok, megjegyzések, kifogéasok, stb. bejegyzésére
kizarélag a megnevezett személyek jogosultak.

12.3. A Megrendel6 az utasitdsait elsésorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a
Villalkozéval. A munkavégzés ellenOrzésének tényét €s az észrevételeket a miiszaki ellendr a
vonatkozo jogszabalyok alapjan kételes megtenni.

12.4. A tervezd naplobejegyzéseit a Megrendeld €Epitési napléba bejegyzésre jogosult
képviseldjének és a miliszaki ellendrnek ellenjegyezni sziikséges.

12.5. A Vallalkozéi bejegyzésekre 8 naptari napon beliil, az épitési naploban kételes valaszolni a
Megrendeld és a miiszaki ellendr épitési naplobejegyzésre jogosult képviseldje.

12.6. Az épitési naplot a munka befejezését kovetden le kell zarni és a zard bejegyzést a feleknek
ala kell irni.

12.7. Az épitési naplot €s mellékleteit a Vallalkozonak az atadas-atvételtél szamitott 10 évig meg
kell Oriznie.

13. A MUSZAKI ATADAS - ATVETELI ELJARAS

13.1. A Vallalkoz6 a készre jelentését 8 nappal a munkdk befejezése el6tt irasban megkiildi
Megrendelének €s a miiszaki ellendrnek. A miszaki 4tadés-atvétel megkezdésének idépontjat a
Megrendeld tlizi ki az érintettek meghivasaval, szerz6dés szerinti teljesités esetén az aldbbiak
szerinti id6pontra: a szerz6dés hatalybalépésétdl szamitott 87 nap, azaz 2019.06.17.
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13.2. A Kkivitelezési munkékat ugy kell iitemezni, hogy azok az atadas-atvételi eljaras
megkezdésének id6pontjara azok rendeltetésszerii hasznalatot biztositsék, illetve a hidnyok pétlasa
¢s a javitdsi munkdk a rendeltetésszerti hasznélatot nem akadalyozhatjdk. Az 4tadas-atvétel
lezérasanak idépontjara, amely az eljaras megkezdésétdl szamitott 14. nap (2. rész esetén 3. nap), a
kivitelezési munkéknak hiany- és hibamentesen, I. osztalyu minbségben kell elkésziilniiik.

13.3. Az atadas-atvételi eljaras akkor kezdheté meg,

- a Vallalkoz6 termékfeleldsség-vallalasi nyilatkozatot tesz, az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, munkarészek megfeleléségére, valamint az elvégzett munkak
szakszerliségére;

- amegvalosult szerkezetek, épitési munkék miiszaki paraméterei megfelelnek a szerzédéses
feltételeknek €s a vonatkozo jogszabdlyoknak, hatésagi rendelkezéseknek és eléirasoknak,
szabvanyoknak, miszaki elbirasoknak és a szokdsos szakmai kovetelményeknek.
Rendelkezésre 4llnak az eljardst megel6z8 alkalmassagi é&s mindségi vizsgalatok
bizonyitvanyai a sziikséges hatésagi nyilatkozatok;

- az eljarasra meghivottak és megjelentek nem tesznek olyan nyilatkozatot, amely az atadast,
a kivitelez6 hibaja miatt meghiusitja;

13.4. Az 4tadés-4tvéte]l megkezdését olyan hibék alapjan nem lehet megtagadni, amelyek
rendeltetésszer(i tizemvitel mellett kijavithatok és a rendeltetésszerti hasznalatra vald alkalmassag
teljestil. Ezekrél a hibakrol az atadds- 4tvételi eljaras soran hibajegyzéket kell felvenni és a
hibajegyzékben foglalt javitasok teljesitését, a hidnyossagok megsziintetését a véllalkozénak a
szerz6dés 13.2. pontjaban rogzitett hataridére kell elvégeznie.

13.5. A Vallalkoz6 a sikeres atadas-atvételi eljards lezardsakor készre jelentésekor atadja a
Megrendelének a megvalésulasi dokumentaci6 2 példanyat, melynek tartalmaznia kell:

- a szerzOdésben rogzitett, és a munkdk végzése sordn meghatirozott minéségvizsgalati
bizonyitvanyokat, illetve jegyzokonyveket, a beépitett anyagok teljesitmény nyilatkozatait,
energia tanusitvanyt, nyomdéspréba jegyzSkonyvet, kéményvizsgalati jegyzOkoényvet,
szolgéltatoi atvételi nyilatkozatok,

- akivitelezdi nyilatkozatokat,

- az Osszes €pitési napld masolatot,

- minden olyan levelezési, jegyz6konyvi masolatot, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
informéci6val bir a kés6bbi vitas kérdések eldontésére, illetve az lizemeltetési, karbantartasi
munkak elvégzésére,

- akozremiikddo alvallalkozok listajat a 1ényeges adatokkal,

- ajotallasi tevékenységet végz6 szervezetek listajat (cég neve, cime, telefonszama).

13.6. A miszaki 4tadas-atvételi eljaras magaban foglalja a
- az 4tadasi dokumentécié atvizsgélasat,
- az elkésziilt munka megtekintését

13.7. A sikertelen atadés-atvételi eljaras koltségei a Vallalkozot terhelik.
14. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

14.1. A Villalkoz6 garantalja:

- valamennyi, jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatirozott paraméter és miiszaki
adat elérését,

- hogy az elkésziilt épités-szerelési munka mindsége mind a felhasznilt anyagok, mind a
kivitel szempontjdbél az érvényes magyar szabvanyoknak és elSirdsoknak megfelel, és a
szerz6déses cél elérését maradéktalanul biztositja;
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14.2. A Vallalkozonak fent részletezett egységes jotallasi kotelezettsége a szerz6dés teljesitésétol
szamitott 24 honapra terjed ki, a létesitmény szokésos, folyamatos tizemelése esetén. A Vallalkozé
ezen feliil biztositja a Megrendeld a Ptk. 6:171. § és Ptk. 6:173. §- ban foglalt jogait a szavatossagi
igényének érvényesitésére.

14.3. A jotallasi idészak alatt a Megrendeld évente feliilvizsgélatot kivén tartani, melyen a
Vaéllalkozo koteles részt venni, €s a felmeriilt hibakat sajat koltségére kijavitani.

14.4. A Villalkozé garancialis kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyekrdl a
Vallalkoz6 bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett rendeltetés-ellenes hasznalat
kovetkezményeként.

14.5. A jétallasi idon beliil a Vallalkozo a Megrendeld altal jelzett hibakat, a jotallasi idét kovetéen
pedig a kotelezd szavatossagi idén belil — a Megrendeld &ltal bizonyitottan a Vallalkozd
érdekkorébe tartozé — a hibak kijavitasat a bejelentéstél szamitottan ... 6rdn beliil megkezdi
miiszakilag indokolt id6tartam alatt befejezi. Ellenkez6 esetben Megrendeld jogosult a munkét
massal elvégeztetni a Vallalkozd terhére. Amennyiben a hiba, hidny kikiiszobolése csere utjan
torténik, a Vallalkozd kérésére a Megrendel6 a kicserélt elemeket, tartozékokat stb. a Véallalkozé
rendelkezésére bocsatja.

14.6. Amennyiben a Vallalkoz6 a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem idében teszi meg, vagy
ezen intézkedések nem vezetnek megfeleld eredményre, a Megrendeld jogosult a hibékat,
hianyossagokat a Vallalkoz6 kockazatara és koltségére kikiisz6bolni és a garancidkat igénybe venni.

15. EGYEB SZERZODESES KIKOTESEK:

15.1. A szerz6dést érint6 kérdésekben a kapcsolattartas mddja kizardlag cégszertien alairt levél vagy
okirat, ami egyben az épitési napld melléklete is. A szerz6dés moddositasara irasbeli forméban, a
jogosultak alairasaval kertilhet sor a Kbt. 141. §. rendelkezéseinek betartidsa mellett.

15.2. Vallalkozo koteles betartani a Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapjan az aldbbiakat:

- Vallalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével 6sszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) — kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevd
addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

- a szerzO0dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd
szaméara megismerhetoveé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti tigyletekrél az
ajanlatkérét haladéktalanul értesiti.

15.3. A kiilfoldi adoéilletéségii Vallalkozo koteles a szerz6déshez arra vonatkozo meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatdsagtol a magyar addhatdsag kbzvetleniil beszerezhet a
Viéllalkozéra vonatkozo6 adatokat az orszdgok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

15.4. Megrendel6 nyilatkozik, hogy a szerz6désben meghatarozott épitbipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének 1. rész: TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00028 és a TOP-3.2.1-15-CS1-2016-
00019 kodszamu pélyazati forrasbol, 2. rész: a TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00019 kodszamu palyazati
forrasbol, valamint sziikség esetén 6nerdbdl, illetve pénzintézeti forrasbdl finanszirozza.

15.5. Jelen szerz6désbodl eredd vitds kérdéseket a felek els6dlegesen targyaldsok ttjan kotelesek
rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitds kérdések rendezésére — a Polgari Perrendtartas
hataskorokre vonatkozé eldirdsaira tekintettel - a felek a Makoi Jaras Birdsag, illetve a Szegedi
Torvényszék kizarolagos illetékességét kotik ki.
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15.6. Jelen szerzédésre és e szerz6désben nem rendezett kérdésekre a Polgéri Térvénykonyvben, a
Kozbeszerzési térvényben és egyéb vonatkozé jogszabalyokban foglaltak az iranyadéak.

15.7. Jelen szerz6dés 1- 3. sz. melléklete, valamint a 3.1. pontban felsorolt dokumentumok a
szerzodés elvalaszthatatlan részei, a szerz6dés csak azokkal egyiitt érvényes.

1 sz. melléklet: Feleldsségbiztositasi kotvény
2 sz. melléklet: Miiszaki - pénziigyi iitemterv

Kiszombor, 2019. mércius 22.
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