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VALLALKOZASI SZERZODES

Amely Iétrejott egyrészrél Kiszombor Nagykdzség Onkormanyzata (cime: 6775 Kiszombor,
Nagyszentmiklési u. 8., a szerz6dés alairasara jogosult képviselsje: Szegvari Ermoéné polgarmester,
elérhetdsége: 62/525090 NUJ szém: 701253934, addszam: 15726889-2-06, pénzforgalmi
szamlaszam: 11735074-15354707), mint megrendeld (tovédbbiakban: Megrendels),

masrészrdl a Hungarosun Szolgaltaté és Kereskedelmi Bt. (cime: 6725 Szeged, Ipoly sor 11. B. 1h.
7. em. 21. Cg. szdma: 0606015402, Addszama: 22303246-2-06, MKIK szama:15A10465 a
szerz6dés alairaséara jogosult képviselGje: Jablonkai Laszl6 tigyvezetd, elérhetésége: 06-20/585-

0060, NUJ sz4m:223715910), mint vallalkozé (tovébbiakban: Vallalkozo) kozott, az aldbbiak
szerint:

Megrendelé 2018. december 20. napjan kézbeszerzési eljarast inditott »A KISZOMBOR
NAGYKOZSEG ONKORMANYZATA EPULETEINEK ATALAKITASA
KORSZERUSITESE” targydban a szerzédésben foglalt munkik elvégzésére, amelynek 1.
részajanlati korét a Villalkozé nyerte meg. A vallalkozé kijelenti, hogy vallalja a feladatok
elvégzését az alabbiakban rogzitett szerzédéses feltételek szerint.

1. A SZERZODES TARGYA

1. rész: ,,A kiszombori bolecsdde atalakitasa és fér6helybbvitése valamint energetikai korszertisitése™
A Kiszombor, Rakoc21 utca 8. (hrsz.: 670/3) alatti épiilet 4talakitisa és bovitése 296,4 m?
alapteriiletrd] 639,64 m? alapteriiletre 2 db altaté-pihend terasszal (99,24m?) a meglévé épiiletrész
energetika korszerUsitésével (296,4 m?) tovabba 3 KW teljesitményti napelem elhelyezése

a rendelkezésére bocsatott ajanlatkérési dokumentacio, tervek és tervezdi koltségvetés, a helyszini
bejaras, valamint az ajénlat benyujtasaig késziilt irdsos informéciok alapjan, I. osztalya mindségben
jelen szerzédésben foglaltak szerint. A tervek és dokumentumok részletes felsoroldsat az adott
dokumentum tartalomjegyzéke tartalmazza.

2. A SZERZODES TELJES MUSZAKI TARTALMA, A MEGRENDELO ALTALANOS
FELTETELEI

2.1. A Vallalkozé a terveket és a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz
sziikséges mértékben, és az elvarhaté gondossaggal tanulméanyozta és ajanlatit ennek alapjan tette
meg.

2.2. A tervek, miszaki leiras, illetve a koltségvetési kiirds egylittes tartalma képezi a szerzédés
targyat. Ha egy megoldas a tervben szerepel, de a koltségvetési kifrasban nincs ré utals, illetve
forditott esetben, ha koltségvetési kiirdsnak nincs tervmelléklete, tigy a terv, vagy a koltségvetési
kiirds alapjan a megoldas koltsége (ilyen esetben is) az ajanlati arba beleértends, igy az része a
szerzOdésnek. Helytelen, hibds, vagy hidnyos tervezdi koltségvetés kifras miatt potmunka nem
szamolhat6 el. A véllalkoz6 az ajanlati dokumentacidban részletezetteknek megfelelden az ajanlatat
a teljes dokumentacio feliilvizsgalatat ko vetéen adta meg.

3. A SZERZODES ALAPJAT KEPEZO DOKUMENTUMOK (MELLEKLETEK)

3.1. A szerz6dé felek kijelentik, hogy az aldbbiakban felsorolt okiratok, melyek mindkét fél
rendelkezésére allnak, a szerz8dés részét képezik:
e Ajanlatkérési dokumentaciod ‘
o &pitési engedély (1. rész) Sl

'y



Kiviteli tervdokumentacié

Arazatlan koltségvetés

Minden egyéb — az ajanlat elkészitése alatt keletkezett — irasos informacid,
A nyertes ajanlat.

3.2. A nyertes ajanlatban megadott anyagoktdl, technologiaktdl, szerkezeti és egyéb
kialakitasoktol a Véllalkoz6 csak egyenértékiiség biztositdsa mellett térhet el, a megrendel6vel
torténd eldzetes egyeztetés és jovahagyasa mellett a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § alapjan
eljarva.

4. A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

4.1. A Vallalkozét a szerz6dés mellékletében rogzitett miiszaki tartalom szerinti feladatok
elvégzéséért ajanlata alapjan,

1. rész:
B(")Lc§(”)DE ATALAKITASA, BOVITESE 200 785 393 Ft
BOCSODE TOP ENERGETIKA 43293 172 Ft
NETTO VALLALASI AR: 244 078 565 Ft

azaz kett6szaznegyvennégymillid-hetvennyolcezer-6tszdszhatvanst Ft illeti meg.

A kivitelezési munkahoz kapcsoléddé AFA fizetése tekintetében a 2007. évi CXXVIL torvény 142.
§. (1) -(3) bekezdésében foglaltak szerint jarnak el a felek.

A véllalasi 4r a befejezési hataridére prognosztizalt egydsszegli atalanyér, amely a munkahelyi
adottsagok, az ajanlattételi dokumentéciok és a 3.1 pontban felsorolt dokumentumok és informaciok
alapjan, a Véllalkoz¢ feliilvizsgélatanak figyelembevételével keriilt meghatdrozasra.

4.2. A vallalasi 4r tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét, a kivitelezési
munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket (vamot), az 4tadas és
belizemelés koltségeit, tovabbd barmiféle terv és egyéb dokumentaci6 készitésének koltségét, az
agazati €s egyéb szabvanyoknak megfelelé minGsitési vizsgélati és mérési koltséget, egyéb
kdzremiikodok koltségeit, barmiféle dijat (gépek, irodéak, raktarak, biztositasok, stb.), valamint a
felvonulasi-, 4llagmegérzési-, vagyonvédelmi koltségeket, a garancidlis és szavatossagi
kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targydnak rendeltetésszerli hasznélatat biztositd
megvaldsitashoz sziikséges minden munka ellenértékét, az esetlegesen felmeriilé karok
megtéritésének koltségeit stb. A vallaldsi ar nem tartalmazza a hasznalatba vételi eljaras soran
fizetend®d, €pittetdi érdekkorbe tartozo illetéket és az épiiletfeltiintetési kdltségeket.

4.3. A véllalkozé viseli az atadas - atvételi eljarason megallapitott hianyok megsziintetésének
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beliil jelentkez6 hibak, kivitelez6i teljesitéssel sszefiiggd kijavitidsanak koltségét is.

4.4. A Villalkozé fenti aron feliil semmiféle cimen tobbletkdltséget nem érvényesithet, kivéve a
Megrendel6 altal megrendelt potmunkak ellenértékét, valamint a tébbletmunkak elére nem lathatd
koltségét (Ptk. 6:245. § (1) bekezdés). Utdlag az arképzésben tapasztalt hibak, vagy egyéb tévedések
nem szolgalhatnak alapot az 4talanyar megemelésére. Tobblet koltség nem érvényesithetd a
muszaki sziikségességbdl elvégzett munkékra, amely munkdk nélkill a Iétesitmény
rendeltetésszerlien nem hasznalhato.



4.5. A felek Kbt. 141.§ (4) bekezdése és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §. (1) bekezdés j.)
pontja szerint megéllapodnak abban, hogy a Megrendeld 4ltal elrendelt pétmunkak munkék
elszamolasa amennyiben a szerz6dés alapjat képzod tételes koltségvetésben az adott munkara
vonatkoz6 egységar nem szerepel, az ajanlati koltségvetés készitd program anyag- €s idénormai
alapjén, az alébbi koltségtényezdk alkalmazasaval torténik:

— dij: nettd 4.000,- Ft/6ra rezsiéradij (ajanlati koltségvetési arszinti)

— anyagkoltség: anyagér (ajanlati koltségvetési arszintl) + 6 % széllitasi és anyagigazgatasi

koltség.

4.6. A véllalkozas ellenértékének elszdmolasa a jovahagyott miiszaki - pénziigyi litemterv szerint
torténik.

4.7. A Viéllalkozé

1 db eldlegszamla (adott esetben)

1. rész: 9 db részszédmla (10%) és 1 db végszamla),

benyujtaséra jogosult. Az elkésziilt munkérdl a Felek kdzdsen és a miszaki ellenér, teljesitést
igazolo jegyzOkonyvet vesznek fel, amelyben rogzitik a miszaki teljesitést, a hozza tartozo6
pénziigyi késziiltséget és a szerzodéstdl vald esetleges eltérést. Az alairt teljesités igazolasi
jegyzOkdnyv a szamlazés alapja és a szamla melléklete.

4.8. Mennyiségi hidny és/vagy mindségi hiba esetén szdmla nem nyujthaté be.

4.9. A végszamla csak a Szerz6dés szerinti teljes befejezést kévetéen a mennyiségi és mindségi
hidny nélkiil zar6d6 miszaki atadds-atvételt, a miszaki atadas atvételi jegyzokdnyv lezarasat
kévetéen nyujthaté be. Az elbleg elszamoldsira a végszamlaban keriil sor. A végszamla
benyUjtasanak feltétele tovabba a megvalosuldsi tervek, minésitési tanusitvanyok Megrendelének
torténd atadasais. A felek altal alairt teljesités igazolo jegyzOkonyv a szamlazas alapja, és a szamla
melléklete.

4.10. A Megrendel6 teljesités igazolasra jogosult képviseldje és a miiszaki ellendr altal igazolt
részszamla és végszdmla pénziigyi teljesitése atutalassal torténik a Ptk. 6:130.§ (1)-(2)
bekezdésének - illetve alvallalkoz6 igénybevétele esetén a Kbt. 135.§ (3) bekezdésnek- valamint a
322/2015.(X. 30.)Korm. rendelet 30.§-32/B. §-nak megfeleléen atutalassal egyenliti ki a szdmla
kézhezvételét kovetd 30 napon belil. A szdmla kifizetés feltétele, hogy a szamla jogosultja a
kifizetés idSpontjdban szerepel a koztartozdsmentes ad6zdéi adatbazisban, vagy ,.egyiittes
adoigazolast” nyujt be a szamla kifizet$ részére Az alvallalkozoi részére a fenti tajékoztatas kiad4sa
és a kifizetéseknél a jogszabaly érvényesitése Ajanlattevé felel6ssége. A  kifizetés
utéfinanszirozassal torténik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szabalyai szerint.

4.11. Megrendeld atutalasi késedelme esetén a felek a Ptk. 6: 155.§ szerint jarnak el.

4.12. A Villalkoz6 a szerz6désben foglalt kotelezettsége maradéktalan teljesitésérdl benyujtott
végszamla teljes kori kiegyenlitésére csak akkor jogosult, ha a kotelezettsége teljesitésében részt
vevo alvéllalkozo kivitelezok kovetelésének kiegyenlitését hidnytalanul igazolja, fliggetleniil azok
fizetési hataridejétol.

4.13. A Megrendeld a nett6 ajanlati ar max. 30 % - dnak megfeleld 6sszegli el6leget biztosit (igény
szerint) A szerz0dés I€étrejotte, az el6leg bekérd benyujtasa utan az eléleget Megrendeld 15 napon
belill 4tutalja Vallalkozonak. Az elélegfizetés feltétele az igényelt elleg 6sszegének a netté ajanlati
ar 5 %o-a feletti részére eléleg visszafizetési biztositék ataddsa Megrendeld részére a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontjaban rogzitett mddok valamelyikén.
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4.14. Az eloleggel a végszamlaban kell elszdmolni az igényelt eléleg mértékének fiiggvényében a
kovetkezd modon:
Az elvégzett munkdk Osszértéke - (eldleg) = (fizetendd).

5. A SZERZODES TELJESITESE

5.1. A munkateriilet atadas-atvételének napja: Megrendeld a munka megkezdéséhez az épitési
munkateriiletet a szerz6dés megkotését 5 napon beliil 4tadja és a kivitelezési miiszaki titemterv
szerint biztositja.

5.2. A szerz6dés teljesitési hatarideje (a miiszaki dtadds — atvétel lezarasanak idépontja):

1. rész: a szerz8dés hatalyba 1épésétdl szamitott 225 nap, azaz 2019.09.14.

A megrendeld el6teljesitést elfogad.

Amennyiben a miiszaki 4tadas — 4tvétel Vallalkoz6 nem szerzddésszerti teljesitése miatt meghitisul
a fenti hatarid6k tekintetében, a szerz6dés 6.3. pontja szerinti késedelmi kotbért tartozik Vallalkozé
fizetni.

5.3. A Vallalkoz6 a munkateriilet atad4sat kovetd 15 napon beliil kételes a kivitelezést megkezdeni,
ennek elmulasztasa esetén a Megrendel6 a szerz6déstdl elallhat.

5.4. A Vallalkozénak Megrendel6 altal elfogadott iitemtervvel 6sszhangban kell a kivitelezést
elvégezni.

5.5. Ha a szerz6dés teljesitése soran barmikor a Vallalkoz6 (vagy alvallalkozoi) olyan feltételekkel
talalkoznak, melyek akadalyozzak a hataridd szerinti teljesitést, a MegrendelSt azonnal, irdsban
értesitenie kell, a késedelem okardl, és annak varhaté idStartamardl. A véllalkozdi értesités
kézhezvétele utan, 5 napon beliil, a Megrendel6 értékeli a helyzetet, és a szerz6déssel 6sszhangban
jar el. Elkertilhetetlen szerz6désmodositas esetén a felek kozosen allapodnak meg a hatariddé
tekintetében, a Kbt. 141.§ - nak megfelel6en.

5.6. Amennyiben a lemaradds mértéke — Vallalkozénak felrohat6 okbdl — meghaladja a 30 naptari
napot az {litemtervben eldirtakhoz képest, ugy a Megrendel6 jogosult a szerzddéstdl elallni. Ebben
az esetben Véllalkozé viseli a szerz6dés nem teljesitéséb6l adddé kiovetkezményeket. Ebben az
esetben a Megrendeld jogosult arra, hogy az el nem végzett, fennmarad6 vagy hidnyz6 munkélatokat
harmadik személlyel, a Vallalkoz6 koltségére és veszélyére elvégeztesse. Az ezzel kapcsolatos
tobbletkoltségek (pl. szakértdi, kdzbeszerzési eljarasi, allagvédelmi stb.) a Vallalkozdt terhelik.
Ezeken tilmenden koteles Vallalkozd, a Megrendeld részére, a ténylegesen felmeriild kérokat is
megtériteni. A felréhatdsag hidnyat a Vallalkozonak kell bizonyitania.

5.7. A megkotott szerz6dést, a nyertes Ajanlattevéként szerz6dést kotd félnek (feleknek) kell
teljesiteni.

5.8. A szerz6d6 felek kifejezetten rogzitik, hogy az alvallalkozokkal csak a generalkivitelezéd
Vallalkozé 4l jogviszonyban és tevékenységiikért (a Megrendeld kijelslt képviseldi altal minden
irasban k6zolt utasitas, rendelkezés, megjegyzés, stb. végrehajtatasaért) teljes koriien felelds.

5.9. Ha vis major koriilmény az egyik szerz6dé partnernek lehetetlenné teszi kotelezettségei
realizaldsét, az odatartozo hataridd meghosszabbodik a vis major idtartamaval, - elézetes, kozos
egyeztetés utdn vis majornak mindsiilnek: héboru, forradalom, orszagos szintti, vagy belfldi vasuti
forgalmat akadalyozé kiilfoldi sztrajk, természeti katasztrofédk (foldrengés, arviz, tiizesetek,
robbanas stb.) nemzetkézi vagy nemzetvédelmi érdekbdl vératlanul elrendelt katonai
csapatmozgasok. Az érintett szerz6d6 partnerek errdl a koriilményrdl egymast tévirati iton vagy
ajanlott levélben azonnal értesiteni kotelesek. |
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6. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEK-KOTELEZETTSEGEK

6.1. A Vallalkozé az eredményes miiszaki atadas-atvételt kovetden, - amely a jotallas kezdd
id6pontja -, kiallitott végszamla benyujtasaval egyidejiileg, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban
rogzitett moédok valamelyikén, jotallasi biztositékot nyujt 4t a Megrendeldnek a nett6 vallalasi ar
1 %-a mértékében, melynek érvényességi id6tartama a miiszaki atadast kéveté 24 hénap + 60
nap. A jotallasi idészakba nem szamit bele és azt meg kell ndvelni azzal az idétartammal, ameddig
a létesitmény nem hasznalhat6 olyan hiba vagy kar miatt, amiért a Vallalkozé a felels.

6.2.1. A bankgarancia nyujtasa esetén a jotallasi garancia akkor megfeleld, ha
- korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,
- 5 banki munkanap alatt igénybe vehetd.

6.2.2. A bankgarancidnak tartalmaznia kell, hogy a bank kdotelezi magét arra, hogy a Megrendeld
els6 irasbeli felszolitasara koteles — a Vallalkozo esetleges kifogasait figyelmen kiviil hagyva — az
alapjogviszony vizsgélata nélkiil, a bank sajat kotelezettsége alapjan azonnal kifizetni a
Megrendeldnek a megjelolt 6sszeget a bankgarancia erejéig.

6.2.3. Biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott készfizeté kezességvallalast tartalmazod kételezvény
nyujtasa esetén a Ptk. kezességre vonatkozd szabalyai az iranyadok.

6.3. Vallalkozoénak felréhat6 késedelem esetére vallalt késedelmi kotbér a véghatarid6 tekintetében
a hatarid6t kovetd naptdl szamitottan a nettd vallaldsi &r 1 % /nap az érvényesithetd kotbér
maximuma a vallalasi ar 20%-a. A Megrendeld 20 napot meghalad6 késedelem esetén jogosult a
szerz6dést felmondani.

6.4. A Villalkozonak felrohaté meghitsulas esetén, a vallalasi ar 20 %-a a meghitsulasi kétbér.
Meghitsulas esetén a Vallalkozé altal szerzédésszerlien teljesitett munkédkat Megrendeld és
Vallalkozé 30 naptéri napon beliil felméri és a felek ez alapjan egymadssal elszamolnak. A kotbérrdl
Megrendeld 8 napos fizetési hataridével szamlat bocsat ki. Megrendelé a meghiusulasi kdtbéren
feliili karat is érvényesitheti a vallalkozoval szemben.

6.5. A Megrendel6nek jogaban 4ll az esedékessé valt (lejart) kotbér 5sszegeket a Vallalkoz6 szamla
kovetelésével szemben beszadmitas utjan érvényesiteni, a Vallalkozd eldzetes irasbeli értesitése
mellett.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1. A Villalkozé feleldsséggel tartozik a szerz6désben vallalt munkaért és a munkateriiletért a
munka megkezdésétél a munka befejezésének napjaig. A Vallalkozd koteles biztositani a
Megrendel6t minden olyan veszteséggel €s koveteléssel szemben, amely harmadik személynek
okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezetheté vagyoni kérok
kovetkeztében jelentkeznek. Az el6zbekben felsorolt kockazatok csokkentése érdekében a
Véllalkozénak érvényes épitési — szerelési felelésségbiztositassal kell rendelkeznie, a miszaki
atadas atvétel idépontja + 30 napig terjedd id6szakra. Mértéke: a szerzddéses ar 10%-a Ft /kér
valamint a szerz6déses ar Ft /év

7.2. A véllalkozo koételes a biztosité nyilatkozataval bizonyitani a Megrendeldnek a munkateriileten
torténd munkavégzés megkezdése eldtt, hogy a szerz6dés szerint eldirt, és a Megrendelével
egyeztetett biztositasok életbeléptek. B |
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8. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

8.1. A Megrendelo:

- koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyz6konyvileg atadni;

- koteles az e-épitési naplot készenlétbe helyezni €s a munkateriilet az e-fénaplé megnyitasat
kovetden a szerz6désben rogzitett hataridén beliil 4tadni

- jogosult a munkatertilet 4tadasat {itemezni;

- jogosult a Vallalkozéval egyeztetett modon a jelen szerzOdésben foglalt munkak
mennyiségét novelni, vagy csokkenteni, 6nall6 munkarészeket, rendszereket ideiglenesen
vagy véglegesen elhagyni;

- jogosult és kételes az elvégzett munkat ellenérizni, megbizott miiszaki ellendre utjan,

- a Villalkoz6é felhivasdra konzultdcidkon részt venni és a felvetédostt kérdésekben 5
munkanapon beliil donteni;

- jogosult mas vallalkozdval elvégeztetni a kifogasolt, vagy hidnyolt munkékat, a Vallalkozé
koltségére, ha felszolitdsara a Vallalkozo a kifogasolt, vagy hidnyolt munkarészeket nem
javitja, illetve nem pétolja;

- koteles a teljesitett munka ellenértékét kifizetni;

- koteles a Vallalkozdval mindenkor egyiittmiikddni.

8.2. A Megrendeld a kivitelezési munkék barmely id6szakédban ellendrizheti, hogy a munkateriileten
az alvallalkozék megegyeznek-e az ajanlatban megjelslt alvallalkozokkal, kdzremiikoddkkel. A
szerz8dés teljesitése sordn amennyiben az ajanlatban megjelolt alvallalkozo helyett 0 alvallalkozé
kertil bevonasra a Kbt. 138.§.- ban foglaltak szerint kdteles eljarni a Véllalkozo.

9. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

9.1. A Villalkozé:

jogosult a munkateriiletet 4tvenni, az atvételkor annak munkavégzésre valé alkalmassagat
megvizsgalni;
a szerz6dés targyat képezd egyedi feladatra és kiilonleges koriilményekre tekintettel koteles a
munkat szervezni és végezni az ajanlatkérési dokumentacioban rogzitettek figyelembe
vételével;
a Megrendel6 &ltal elrendelt, jogszabalyi és hatdségi eldirdsokba nem iitkdzd valtoztatasokat,
modositasokat - eldzetes egyeztetés utan — koteles befogadni, és azokat elvégezni;
minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak, amelyet a
Villalkoz6 beszerez vagy elkészit:

- aMagyar Szabvéanyokban eléirt I. 0. mindségiinek;

- teljesitmény nyilatkozattal rendelkez6nek (305/2011/EU rendelet II1. sz. melléklete)

- a tervekben meghatdrozottakkal azonos miszaki paraméterekkel rendelkezének,

megegyez0 kialakitasunak, kell lennie.

tudomasul veszi, hogy a munkateriileten kizar6lag a jogszabalyoknak megfeleléen alkalmazott
munkatérsak tartozkodhatnak;
a kivitelezés soran koteles a munkékat, valamint a hibak kijavitdsat a szerz6déssel 6sszhangban
végezni;
koteles szigortian alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld utasitdséhoz minden olyan
tigyben, - akdr emliti a szerz6dés, akar nem - amely a feldjitast érinti, vagy arra vonatkozik;
az éaltala vagy alvéllalkozoi altal alkalmazott barmely személyzet vonatkozasdban kételes
betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelharitasi,
tlizvédelmi, egészségligyi szabalyokat. Be kell tartania minden 4ltalanos érvényli jogszabalyt,
szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb szabélyzatot, amely a kivitelezéssel, a hibak kijavitasaval,
a teljesitendé adatszolgaltatdsokkal és a fizetendd dijakkal kapcsolatos; =,
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- koteles kartalanitani a Megrendel6t minden biintetés vagy feleldsség alol, barmely rendelkezés
megszegéséért, amely a Véllalkozo feleldsségének megszegésébol szarmazik;

- teljes felelosséggel tartozik a szerz6dés szerinti munkék és az ezzel kapcsolatos munkateriilet €s
egyéb dolgok védelméért, a kezdési idoponttol a szerz6dés szerinti munkak atadas-atvételének
napjaig;

- maga és alvéllalkozdi az anyagok és eszk$zok mozgatasat ugy koteles végrehajtani, hogy a
szallitds soran felhaszndlt utak és azok miitargyai kéarosodast és sériilést ne szenvedjenek. A
szallitasi, mozgatési tevékenység soran eldidézett kornyezetkarosodasért, vagy szennyezésért a
Viéllalkozdt terheli minden feleldsség és kovetkezmény;

- anem L. osztdlyd munkak javitdsat Megrendeld kérésére koteles elvégezni, a miiszakilag redlis
hat4ridén beliil. Amennyiben a teljesités tovabbra sem a szerz6désnek megfelelé min6ségii, a
Megrendeld jogosult a Vallalkozd terhére és koltségére a javitast mas kivitelezével elvégeztetni.
egyéb feleldsséggel tartozik;

- koteles felépiteni az ideiglenes épitéshelyi berendezéseket. Azokat koteles a munka
befejeztével, de legkésébb a miiszaki atadas-atvételi eljards befejezését kvetd 3 napon beliil
elszallitani;

- a kivitelezés folyamédn koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden sziikségtelen
akadalytdl, és minden vallalkozdi eszkozt, tobbletanyagot, amely mar nem sziikséges, tovabba
minden tormeléket, hulladék anyagot el kell takaritania, ill. tavolitania a munkateriiletr6l a
munkafazis befejezését kovetd, 3 napon beliil;

- felel6s a munkateriileti rendért alvallalkozdi tekintetben is;

- a munkateriilet 6rzésér6l és tlizvédelmér6l, a munkateriilet atvételét kovetben koteles
gondoskodni oly médon, hogy ott kizardlag csak az arra feljogositott személyek tartézkodjanak;

- koteles a szerz6dés megkotésével egyidejiileg a Kbt. 138. §. alapjan a teljesitésben részt vevd
valamennyi alvéllalkozéjanak nevét, és cimét irdsban bejelenteni Megrendel6nek.

9.2. Ha a beruhazassal kapcsolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart vagy sériilést
okoz, a Vallalkozé kételes értesiteni a Megrendel6t, illetve annak képvisel6jét, valamint megtenni
a sziikséges 1€péseket és intézkedéseket.

9.3. A Villalkoz6 kételes allando helyszini képviseldje altal biztositani a sziikséges feliigyeletet és
iranyitast a kivitelezés folyaman. A vallalkozo felelés miiszaki vezet6je:

o {pitész: Krizsan Katalin ( NUJ szdma: 881 333 156)

e épiiletvillamossag: Wollner Andras ( NUJ szama: 605 345 036)

o ¢épiiletgépész: Gydrgy-Gombos Lorand ( NUJ szama: 233 187 365)

9.4. A Villalkozé kdoteles a munkateriilet dtadas-atvétele napjatol kezdve épitési naplét vezetni, a
12. pontban foglaltaknak megfelel6en.

9.5. A Villalkozé sajat koltségén koteles a szerz6dés alapjan kivitelezett munkék 4tadési
dokumenticiéjat 2 nyomtatott és 1 elektronikus példanyban elkésziteni, és azt a miiszaki atadés-
atvételi jegyzOkonyv lezardsaval egyidejiileg Megrendel részére 4tadni, a teljesitmény
nyilatkozatokkal egyiitt.

9.6. A Vallalkozénak kartalanitani kell a Megrendeldt harmadik fél 4ltal felmeriild minden olyan
igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértésébdl szarmazik
azaltal, hogy az adott szerz6dés teljesitése soran felhasznalta. A megrendeldi jovahagyas, a
Vallalkozé szerzédéses kotelezettségére vonatkozd, teljes korii felelésségét nem csorbitja.

9.7. Vallalkozo kételes a kivitelezési munka f6bb térbeli, id6beli és mindennem kérnyezeti hatassal
Jaré tevékenységét a Megrendeldvel jovahagyatni.



9.8. A Villalkozo és alvéllalkozéi kotelesek a kivitelezési munka megvaldsitasa soran esetlegesen
bekovetkezo, a Megrendeld €s a Tervezd altal jovahagyott minden mddositast, kiegészitést, vagy
elhagyést a terveken naprakészen atvezetni. A Vallalkozo6 és alvallalkozéi csak ilyen tervek alapjan
végezhetnek munkat.

10. MINOSEGBIZTOSITAS

10.1. A Vallalkoz6 altal az épitési célra felhaszndlt anyagoknak, épit6 és szerelGipari termékeknek,
szerkezeteknek €s az alkalmazott technoldgidknak meg kell felelniiik a vonatkozé muszaki
specifikdcionak, a kiviteli tervnek, a miiszaki szabvanyoknak és el6irasoknak, ezek hidanydban az
Epit6ipari Alkalmassagi Bizonyitvany vagy Epitdipari Miiszaki Engedély alkalmazasi feltételeinek
és kovetelményeinek, a gyartoi Miiszaki Feltételeknek és a Megrendel6 altal el6zetesen megszabott
egyeb kovetelményeknek.

Ezeken feliil a Vallalkozonak az érvényes magyar épitésiigyi, munkavédelmi, tlizrendészeti és
komyezetvédelmi hatosagi eldirdsokat is be kell tartania, és ennek igazolasara Vallalkozo vallalja,
illetve teljesiti az alabbi feltételeket:

- A felhasznaland6 épitd és szerelSipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozo
teljesitmény nyilatkozatot (305/2011/EU rendelet I1I. sz. melléklete) bemutatja, illetve igény
esetén mésolatban  atadja megrendelonek, ,az épitett kornyezet alakitdsarol és
védelmérdl” sz616 1997. évi LXXVIIL sz. térvény és ,,az épitési termék épitménybe torténd
betervezésének ¢és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasinak részletes
szabalyair6l” sz616 a 275/2013. (VIL. 16.) Korm. rendelet szerint.

- A Villalkozé az esetlegesen felmeriild mindség ellenérzést sajat, vagy mas fliggetlen, az
adott tevékenységre akkreditdlt szervezet kozremiikodésével —végezheti, illetve
végeztetheti.

10.2. A Vallalkoz6 a vallalas teljesitésekor Megfeleléségi Nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi,
formai kovetelményeire az MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004 szabvéany rendelkezései az iranyaddak.

10.3. A Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas tigyét kiemelten kezeli, és
ezt alvéllalkoz6itdl, beszallit6itol is megkoveteli. A veliik kotend6 szerzédésekben hasonlé értelmii
feltételeket szab, €s 4altaldban intézkedéseivel a megrendeléi bizalom erdsitésére és a nem
megfelelés kockéazatanak csokkentésére torekszik.

11. FELEK EGYUTTMUKODESE

11.1. A Megrendeld és a Villalkozé ugy miikddnek egyiitt, hogy a szerzédésnek megfeleld
teljesitést (hataridok betartasa stb.) a mésik fél részére lehetévé tegyék.

11.2. A Vallalkozé kételes a munka megkezdésekor a kivitelezési iitemtervet elkésziteni és azt a

munka miiszaki feladatainak jellemz6é mennyiségeire megfelelé részletezettséggel folyamatosan
aktualizalni

11.3. A generalkivitelez6 Vallalkozo, valamint a Megrendel6 és képviseldi, szabalyos id6kozonként
- a kiviteli munka haladasi titemét is figyelembe véve - &ltaldban havonta, koordinaciés helyszini
értekezletet tartanak, hogy éttekintsék a munka el6rehaladasat, és hogy az azzal kapcsolatban
szlikséges intézkedéseket megtegyék. Az emlékeztetdket a kivitelezé 2 munkanapon beliil elkésziti,
a miiszaki ellendr ellenjegyzi.

11.4. Ha a szerz6dés mellékletét képez6 dokumentacidk alapjan legydrtott, vagy gyartas alatt 1év6
szerkezetek, berendezések, félkész aruk stb. a Megrendeld intézkedése miatt nem keriilnek
beépitésre, Megrendeld azokat atveszi és ellenértékiiket a Véllalkozo6 részére kifizeti (a hasznositas
lehetdségét felek kozosen megvizsgaljak).



11.5. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakardsa csak a
Megrendeld miszaki ellenérének engedélyével torténhet. A Vallalkozé a miiszaki ellenért az
eltakards megkezdésének id6pontjardl 3 (harom) nappal kordbban koteles értesiteni. Az értesités
elmaradésa esetén a Villalkozo kételes az eltakart munkarészt feltarni. Az eltakart munkarészekre
vonatkozé kés6bbi vita esetén a feltaras és a helyreallitas koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott
munkéval kapcsolatos allaspontja téves volt.

11.6. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban:
e  Megrendeld részérol eljarasra jogosult: Szegvari Ernéné polgarmester
e  Villalkoz6 részérdl eljarasra jogosult: Jablonkai Laszlé iigyvezet6
e  Megrendel6 miiszaki ellenére: dr. Sz6116si Béla

11.7. A Vallalkozoénak atadott Osszes tervek, dokumentacidk stb. a Megrendeld kifejezett
hozzéjaruldsa nélkiil sem tovabb nem adhatdk, sem a szerz6désen kiviil fel nem hasznalhatdk,
tovabba tilos a Megrendelé hozzéjarulasa nélkiil az elvallalt, illetve a mar folyamatban 1év6
munkdkrol adatokat kiszolgéltatni, el6addsokat tartani, kinyomtatott anyagot kdzzétenni.

11.8. Megrendeld a szerz6déstél elallhat, ha a Vallalkoz6 vagyonaval kapcsolatosan csédeljaras,
illetve felszdmolasi eljaras meginditasat kezdeményezték, ha a Véllalkozé a céget elidegeniti, vagy
ha egy€b olyan koriilmény meriil fel, amely a szerz6dés teljesitését nyilvanvalé modon meghitsitja.

12. EPITESI NAPLO

12.1. A Véllalkoz6 €s nevesitett alvallalkoz6i kiilon-kiilén a munkateriilet dtad4s-atvételétdl kezdve
e- épitési naplot kotelesek - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint - folyamatosan vezetni. Az
épitési naploban felek az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, valamint az
atadas-atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak kivitelezésének kezdetét és
befejezését, az ellenérzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket stb. rogzitik.

12.2. A szerz6dé felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kételesek a naploban
feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére
kizardélag a megnevezett személyek jogosultak.

12.3. A Megrendeld az utasitasait els6sorban az épitési naploba t6rténd bejegyzéssel kozli a
Vallalkoz6val. A munkavégzés ellen6rzésének tényét és az észrevételeket a miiszaki ellendr a

vonatkozé jogszabalyok alapjan kételes megtenni.

12.4. A tervezd naplobejegyzéseit a Megrendeld épitési napléba bejegyzésre jogosult
képvisel6jének és a miiszaki ellendrnek ellenjegyezni sziikséges.

12.5. A Vallalkozéi bejegyzésekre 8 naptari napon beliil, az €pitési napléban kételes véalaszolni a
Megrendeld €s a miiszaki ellenér épitési naplobejegyzésre jogosult képviseldje.

12.6. Az épitési naplét a munka befejezését kovetden le kell zarni és a zar bejegyzést a feleknek
ala kell irni.

12.7. Az épitési naplot €s mellékleteit a Véllalkozonak az 4tadas-atvételtd] szamitott 10 évig meg
kell 6riznie.

13. AMUSZAKI ATADAS - ATVETELI ELJARAS

13.1. A Vallalkozé a készre jelentését 8 nappal a munkak befejezése elétt irdsban megkiildi
Megrendel6nek €s a miiszaki ellenémek. A miszaki atadés-atvétel megkezdésének iddpontjat a
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Megrendel6 tlizi ki az érintettek meghivésaval, szerz6dés szerinti teljesités esetén az aldbbiak
szerinti id@pontra: a szerz6dés hatalybalépésétdl szamitott
1. rész: 211 nap, azaz 2019.08.31.,

13.2. A kivitelezési munkédkat ugy kell utemezni, hogy azok az atadas-atvételi eljaras
megkezdésének iddpontjara azok rendeltetésszerii hasznalatot biztositsak, illetve a hidnyok pétlasa
€s a javitdsi munkdk a rendeltetésszerli haszndlatot nem akadalyozhatjdk. Az 4atadds-atvétel
lezarasanak idépontjara, amely az eljards megkezdésétdl szamitott 14. nap (2. rész esetén 3. nap), a
kivitelezési munkaknak hidny- és hibamentesen, 1. osztalyd mindségben kell elkésziilniiik.

13.3. Az atadas-atvételi eljards akkor kezdheté meg,

- a Vallalkoz6 termékfelelsség-vallalasi nyilatkozatot tesz, az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, munkarészek megfeleléségére, valamint az elvégzett munkak
szakszerlségére;

- amegvalosult szerkezetek, épitési munkak miiszaki paraméterei megfelelnek a szerzédéses
feltételeknek és a vonatkozo jogszabalyoknak, hatosagi rendelkezéseknek és eldirasoknak,
szabvanyoknak, miiszaki el6irdsoknak és a szokdsos szakmai kovetelményeknek.
Rendelkezésre éllnak az eljarast megel6z6 alkalmassagi €s mindségi vizsgalatok
bizonyitvanyai a sziikséges hatosagi nyilatkozatok;

-  az eljardsra meghivottak és megjelentek nem tesznek olyan nyilatkozatot, amely az 4tadast,
a kivitelez6 hibaja miatt meghiusitja;

13.4. Az atadas-atvétel megkezdését olyan hibak alapjan nem lehet megtagadni, amelyek
rendeltetésszer(i lizemvitel mellett kijavithatok és a rendeltetésszer(i hasznélatra valé alkalmassag
teljesiil. Ezekrél a hibakrdl az atadas- atvételi eljards soran hibajegyzéket kell felvenni és a
hibajegyzékben foglalt javitasok teljesitését, a hidnyossagok megsziintetését a vallalkozénak a
szerz6dés 13.2. pontjaban rogzitett hataridore kell elvégeznie.

13.5. A Villalkozé a sikeres 4tadas-atvételi eljaras lezéardsakor készre jelentésekor atadja a
Megrendel6nek a megvaldsulasi dokumentaci6 2 példanyat, melynek tartalmaznia kell:

- a szerzbdésben rogzitett, és a munkdk végzése sordn meghatdrozott mindségvizsgalati
bizonyitvanyokat, illetve jegyz6konyveket, a beépitett anyagok teljesitmény nyilatkozatait,
energia tanusitvanyt, nyomdsproba jegyzOkényvet, kéményvizsgélati jegyzékonyvet,
szolgaltatoi atvételi nyilatkozatok,

- akivitelez6i nyilatkozatokat,

- az Osszes €pitési napld masolatot,

- minden olyan levelezési, jegyzokonyvi masolatot, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
informécioval bir a kés6bbi vitas kérdések eldontésére, illetve az lizemeltetési, karbantartasi
munkdék elvégzésére,

- akozremiikodo alvallalkozdk listajat a Iényeges adatokkal,

- ajotallasi tevékenységet végzo szervezetek listajat (cég neve, cime, telefonszama).

13.6. A miiszaki dtadés-4tvételi eljards magéban foglalja a
- az 4tadési dokumentécid atvizsgalasat,
- az elkésziilt munka megtekintését

13.7. A sikertelen atadés-atvételi eljaras koltségei a Vallalkozdt terhelik.
14. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

14.1. A Vallalkozé garantalja:
- valamennyi, jelen szerz6désben és annak mellékleteiben meghatérozott paraméter és miiszaki
adat elérését,
- hogy az elkésziilt épités-szerelési munka mindsége mind a felhasznélt anyagok, mind a J‘\
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kivitel szempontjabol az érvényes magyar szabvanyoknak és elbirdsoknak megfelel, és a
szerz6déses cél elérését maradéktalanul biztositja;

14.2. A Villalkozénak fent részletezett egységes jotallasi kotelezettsége a szerz6dés teljesitésétol
szamitott 24 honapra terjed ki, a 1étesitmény szokasos, folyamatos ilizemelése esetén. A Vallalkozo
ezen feliil biztositja a Megrendel6 a Ptk. 6:171. § és Ptk. 6:173. §- ban foglalt jogait a szavatossagi
igényének érvényesitésére.

14.3. A jotallasi idészak alatt a Megrendeld évente feliilvizsgalatot kivan tartani, melyen a
Vallalkozo koteles részt venni, és a felmeriilt hibakat sajat k6ltségére kijavitani.

14.4. A Vallalkozé garancidlis kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyekrdl a
Véllalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett rendeltetés-ellenes hasznalat
kovetkezményeként.

14.5. A jotallasi id6n beliil a Véllalkoz6 a Megrendel6 altal jelzett hibékat, a jotallasi idét kovetden
pedig a kotelezd szavatossagi id6én belil — a Megrendelé 4ltal bizonyitottan a Vallalkozd
érdekkorébe tartozéd — a hibadk kijavitasat a bejelentéstdl szamitottan ... éran beliil megkezdi
miiszakilag indokolt idStartam alatt befejezi. Ellenkez6 esetben Megrendeld jogosult a munkat
massal elvégeztetni a Véllalkozd terhére. Amennyiben a hiba, hidny kikiiszobolése csere utjan
torténik, a Vallalkozd kérésére a Megrendeld a kicserélt elemeket, tartozékokat stb. a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatja.

14.6. Amennyiben a Vallalkozé a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem idében teszi meg, vagy
ezen intézkedések nem vezetnek megfeleld eredményre, a Megrendeld jogosult a hibakat,
hidnyossagokat a Vallalkoz6 kockézatéra és koltségére kikiisz6bolni és a garancidkat igénybe venni.

15. EGYEB SZERZODESES KIKOTESEK:

15.1. A szerz8dést érintd kérdésekben a kapcsolattartis médja kizarolag cégszertien alairt levél vagy
okirat, ami egyben az épitési napl6é melléklete is. A szerz6dés moédositasara irasbeli forméban, a
jogosultak alédirasaval keriilhet sor a Kbt. 141. §. rendelkezéseinek betartisa mellett.

15.2. Vallalkozé koteles betartani a Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapjan az aldbbiakat:

- Vallalkoz6 nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) — kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevd
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

- a szerz0dés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd
szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti tigyletekrél az
ajanlatkérét haladéktalanul értesiti.

15.3. A kiilfoldi adéilletdségli Vallalkozé koteles a szerzédéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatdsagtol a magyar adohat6sag kozvetleniil beszerezhet a
Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

15.4. Megrendeld nyilatkozik, hogy a szerz6désben meghatdrozott épitdipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének 1. rész: TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00028 és a TOP-3.2.1-15-CS1-2016-
00019 kodszdmu palyazati forrasbol, 2. rész: a TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00019 k6dszam palyazati
forrasbol, valamint sziikség esetén Snerdbél, illetve pénzintézeti forrasbél finanszirozza.

15.5. Jelen szerz6désbél eredd vitds kérdéseket a felek elsédlegesen targyalasok utjan kotelesek
rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitds kérdések rendezésére — a Polgari Perrendtartds
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hataskorokre vonatkozé eléirdsaira tekintettel - a felek a Makoi Jaras Birosag, illetve a Szegedi
Torvényszék kizardlagos illetékességét kotik ki.

15.6. Jelen szerzédésre €s e szerz6désben nem rendezett kérdésekre a Polgari Torvénykdnyvben, a
Ko6zbeszerzési torvényben €s egyéb vonatkozo jogszabalyokban foglaltak az iranyadoak.

15.7. Jelen szerzédés 1- 3. sz. melléklete, valamint a 3.1. pontban felsorolt dokumentumok a
szerz8dés elvalaszthatatlan részei, a szerz6dés csak azokkal egyiitt érvényes.

1 sz. melléklet: Felelosségbiztositasi kotvény
2 sz. melléklet: Miiszaki - pénziigyi iitemterv
3 sz. melléklet: Biztositékok
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